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1.0   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZA 
 

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I.1 Rodzaj , nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Nazwa przedsięwzięcia – Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego o charakterze 
kulturotwórczym obejmujące następujące elementy : Zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, 
kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleń parkowa oraz oświetlenie terenu na 
dz. nr ewid. 305, 306 i 307 w Grodzisku Dolnym. 
 
I.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

• Inwestor  : Gmina Grodzisko Dolne , 37-306 Grodzisko Dolne 125a 

• Organ Nadzoru Budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku,  
                                                                                    ul. M.C. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk 

• Wykonawca : do wyłonienia w przetargu 
 
I.3 Charakterystyka przedsięwzięcia  
 

Teren opracowania położony jest w  północnej części wsi, po zachodniej stronie drogi powiatowej P 
1259 R w drugiej linii zabudowy. Jego granica obejmuje działki o numerach ewid. 305, 306 obr. 0012 Grodzisko 
Dolne. Od strony północnej i południowej graniczy z drogami lokalnymi, od zachodniej z  pasem zabudowy 
mieszkalnej jednorodzinnej zaś od strony wschodniej z działkami zabudowanymi budynkiem GOK-u i handlowo-
usługowym. 
 
Działki nr 305 i 306  tworzą   kształt nieregularnego wydłużonego prostokąta o bokach 50m na  80m (dłuższy 
bok równoległy do drogi powiatowej zorientowanej północ - południe. Teren płaski z nieznacznym spadkiem 
ok. 6% w kierunku krótszego boku (wschód – zachód)  oraz ok.  1,5%  wzdłuż dłuższego boku (północ - 
południe). Niezadrzewiony, pokryty krzewami i roślinnością trawiastą, bez utwardzenia terenu.   
Działki graniczą od północy i południa z działkami drogowymi nr 199/1 i 243/1, od wschodu z działkami  nr 307, 
308/1 i 308/2 zabudowaną  budynkami GOK-u i handlowo usługowym. Od zachodu z działką 304/2 zabudowaną 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. 
Dostępność komunikacyjna terenu inwestycji z dróg wewnętrznych tj. działek  nr ewid. 199/1 i 243/1, 
powiązanych komunikacyjnie z drogą powiatową  P 1259 R.  
Istniejące uzbrojenie terenu : wschodnim skrajem działek biegnie gazociąg, południowo wschodnim skrajem 
wodociąg oraz napowietrzna linia energetyczna na południu napowietrzna linia telefoniczna. Teren ogrodzony 
od strony zachodniej, od wschodniej na odcinku sąsiadującym z działką nr 308/2 i 308/1 oraz południu 
sąsiadującą z drogą wewnętrzną 243/1.     
Obecnie teren nie jest zainwestowany. 
 
Zaprojektowano teren rekreacyjno – wypoczynkowy charakterze kulturotwórczym, ogólnodostępnym, bogato 
wyposażonym w urządzenia służące rekreacji i zabawie nie tylko mieszkańcom wsi ale również mieszkańcom 
gminy. 
Centralnym punktem  parku będzie zadaszona scena połączona z budynkiem zaplecza wraz z widownią 
terenową. Alejki spacerowe z 6-ciu wejść doprowadzą spacerowiczów do  placu przed sceną.   
Wzdłuż alejek zamontowane zostaną ławki parkowe, kosze na śmieci, zmgławiacze (dla ochłody w upalne dni), 
stojaki na rowery. Obok sceny znajdzie się miejsce na palenisko wyposażone w siedziska.  
Uzupełnieniem będzie montaż kontenerowej toalety w południowo – zachodniej części terenu obok placów 
zabaw (plac zabaw objęty osobnym opracowaniem). 
Całość dopełni zieleń w postaci nowych nasadzeń drzew (wzdłuż granicy zachodniej) krzewów i roślin 
okrywowych (wg projektu zieleni).   
Proponowane rozwiązania projektowe mają na celu podniesienie rangi miejsca, uporządkowanie obszaru, 
stworzenie ciekawego kompozycyjnie założenia przestrzennego. 
W zagospodarowaniu działki nr 305 uwzględniono miejsce na lokalizację jednostronnego chodnika wzdłuż drogi 
wewnętrznej na dz. nr 199/1 analogicznie na działce nr 306 zostawiono miejsce na w/w chodnik wzdłuż drogi 
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wewnętrznej dz. nr 243/1 – teren obsiany będzie jedynie trawą aby wizualnie nie odbiegał od reszty 
zagospodarowania. 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu 
bilans terenu 
pow. działki nr 305              1 476,00m² 
pow. działki nr 306              2 561,00m² 
      razem         4 037,00m² 
minus powierzchnia placów zabaw nie objęta niniejszym opracowaniem                 523,00m2 
   w tym : 
pow. zabudowy zadaszonej sceny z zapleczem             144,60m² 
pow. zabudowy kontenerowego WC                   6,20m² 
pow. zabudowy widowni terenowej                  83,00m² 
projektowane nawierzchnie utwardzone (nieprzepuszczalne - kostka betonowa      651,20m2 
projektowane nawierzchnie biologicznie czynne ( przepuszczalne - zielone )          2 629,20 m² 
 
 
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu obu działek z przeznaczeniem na rekreację  
i wypoczynek z możliwością przeprowadzania imprez typu koncerty.   
 
Zakres działań z tym związanych obejmuje: 
-  budowę zadaszonej sceny z zapleczem  
-  budowę widowni terenowej 
-  montaż kontenerowej toalety 
-  wykonanie nawierzchni utwardzonej  alejki spacerowe, plac przed sceną  
-  wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, założenie trawników 
-  wykonanie  elementów małej architektury  
-  wykonanie oświetlenia terenu   
-   wykonanie przełożenie gazociągu kolidującego z budynkiem sceny   
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje następujące elementy : 
-  budowę zadaszonej sceny z zapleczem (bez zadaszenia membranowego) 
-  budowę widowni terenowej 
-  wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, założenie trawników 
-  wykonanie  elementów małej architektury   
 
Pozostałe elementy inwestycji posiadają opracowane osobne specyfikacje. 
 
 
I.3.1 Ogólny zakres robót. 

II..33..11..11  RRooddzzaajjee  wwyyssttęęppuujjąąccyycchh  rroobbóótt..  

Projekt zagospodarowania terenów zieleni zakłada wykonanie następujących rodzajów robót : 

• roboty ziemne; 

• roboty fundamentowe 

• roboty betonowe i murowe (ściany , stropy) 

• roboty izolacyjne 

• roboty posadzkarskie 

• roboty konstrukcyjne związane z wykonaniem konstrukcji drewnianej 

• roboty wykończeniowe 

• roboty związane z montażem stolarki i ślusarki 

• roboty związane z montażem elementów metalowych 

• roboty związane z wykonaniem dachu zielonego 

• roboty montażowe (montaż elementów gotowych) 
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I.4 Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do zamówienia i realizacji robót . 
I.4.1 Jednostka projektująca. 
ARCONT Pracownia Projektowa Robert Pelc ul. Jodłowa 28, 35-113 Rzeszów. 
I.4.2 Wykaz innych dokumentacji i dokumentów mających wpływ na realizację inwestycji. 
- decyzja Wójta Gminy Grodzisko Dolne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak     
  RPR.6733.21.2016 z dnia 10.03.2017r. 
- geotechniczne warunki posadowienia wykonane przez mgr inż. Tomasza Cichonia up. MŚ VII-1542 
- mapa do celów projektowych 1: 500 
- zlecenie Inwestora 
- wyrys i wypis z ewidencji gruntów 
-    rozmowy i uzgodnienia z inwestorem  
-    obowiązujące przepisy i normy budowlane. 
 
I.4.3  Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
 
Dokumentacja projektowa, SST  oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do  
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać  
 Błędów lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera , który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe , od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
I.5 Definicje i skróty. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco : 

• Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych - powołana przez Zamawiającego do działania 
w niniejszym kontrakcie, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem  

• Roboty stałe – oznaczają roboty (Włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane stosownie do 
kontraktu. 

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , uprawniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

• Marka referencyjna - określona w specyfikacji "marka referencyjna" oznacza wskazanie przez 
Projektanta marki i modelu produktu spełniającego intencję projektową w odniesieniu do przyjętych  
w projekcie założeń technicznych, estetycznych, funkcjonalnych, koordynacyjnych. Wykonawca ma prawo 
zastosować produkty innej marki pod warunkiem, iż spełniają one określone w specyfikacji parametry a ich 
standard techniczny i jakościowy nie jest gorszy od wskazanej marki referencyjnej. Wykonawca ma obowiązek 
każdorazowo uzgodnić z nadzorem inwestorskim i autorskim zastosowanie produktów innych niż wskazana 
marka referencyjna. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje natury 
koordynacyjnej związane z zastosowaniem produktów innych niż marka referencyjna." 

• Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót , zgodne z Dokumentacją projektową  
i Specyfikacjami technicznymi , zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte do wykonania robót powinny 
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być nowe i pełnowartościowe , za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części chodników, 
krawężników , nawierzchni płyt betonowych i innych wskazanych jako “materiał z odzysku”.  

• Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych. 

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania , uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane,  
w których wyrób budowlany będzie stosowany ( rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 
2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania – Dz. 
U. z 2010r. Nr 34 poz.183) 

• Atest higieniczny (opinia higieniczna) – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu 
do stosowania w kontakcie z wodą użytkową. Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny. 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący , że spełnia wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa , ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/lub we właściwych 
przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
wymagania są szersze i certyfikat wykazuje , że zapewniono zgodność danego wyrobu , procesu  lub usługi  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN , aprobat technicznych i właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych. 

• Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący , że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż należycie identyfikowano wyrób; proces lub usługa są zgodne  
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności wykazuje , że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

• Znak zgodności – zastrzeżony znak , nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne  
z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

• Dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa wykonawcza , dokumentacja projektowa 
powykonawcza, dokumentacja geodezyjna – zgodnie z prawem budowlanym , przepisy ogólne. 

• Dziennik budowy – dziennik , wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

• Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera , w formie pisemnej , 
dotyczące sposobu realizacji sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Zamierzenie budowlane – kompleksowa realizacja rozbudowy i przebudowy (modernizacji) 
oczyszczalni ścieków. 

• Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami , służący do 
wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
I.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny a jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
 
I.6.1 Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Warunków Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
I.6.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. 
1) Dokumentacja Projektowa Budowlano – Wykonawcza w posiadaniu inwestora do wglądu  na czas 
przygotowania oferty, po rozstrzygnięciu przetargu przekazana Wykonawcy; 
2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 
Kontraktowej.  
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Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych 
robót, w tym również dokumentację geodezyjną, badań przedodbiorczych , odbiorczych. 
 
I.6.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności : 
 a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  
 b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawczych obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony  
z Inżynierem orz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera , tablic 
Informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  
 
I.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia Robót Wykonawca będzie : 

– utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 
na : lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
1) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  toksycznymi; 
2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
3) możliwością powstania pożaru. 
 
I.6.5 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
I.6.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót , a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) ,mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych  organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
I.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne , takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  
w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy  
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
I.6.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  
i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót  
w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
I.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w  warunkach 
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
I.6.10 Ochrona i utrzymanie Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone  
w taki sposób , aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas , do momentu 
odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
utrzymanie Robót nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
I.6.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób wiązane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich opatentowanych urządzeniach , przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
I.6.12 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, 
o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektów wszystkich instytucji , których obecność jest 
wymagana i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji  w odbiorach (przedstawiciele Urzędu Dozoru 
Technicznego, straży pożarnej, sanepidu, inspektoratu ochrony środowiska , inspekcji pracy).  
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II. MATERIAŁY. 
II.1 Źródła szukania materiałów. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , że wszelkie materiały  
z danego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  
 
II.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  
z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiału pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub innych miejsc wskazanych  
w Kontrakcie będą wykorzystywane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu 
lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera , Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów  
w obrębie Terenu Budowy poza tymi , które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
II.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu Budowy , bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót , niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inżyniera stosowana korekta ich 
kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajduj się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
II.4 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one potrzebne do Robót , były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
II.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem materiału , albo w okresie dłuższym , jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
 
III. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera , nie może być później bez jego zgody 
zmieniany.  
Jakikolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
 
IV. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej , 
ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
V. WYKONANIE ROBÓT. 
V.1 Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót , zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót , za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , wymaganiami ST, PZJ oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność , za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej  i w SST, a także w normach  
i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalne 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 
W oparciu o projekt rozruchu technologicznego Wykonawca wykona rozruch technologiczny poszczególnych 
urządzeń w trakcie realizacji zadania sukcesywnie oddając je do użytku. 
 
VI. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
VI.1 Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót  zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie : 
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Część ogólną opisującą : 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 

• bhp; 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót; 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 
VI.2 Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć założoną jakość 
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli , włączając personel, laboratorium, sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania , że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone , Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie  
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca .  
 
VI.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku , gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
VI.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej , nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego 
zaaprobowanych. 
 
VI.5 Badania prowadzone przez Inżyniera. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
Robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 
wyniki badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne , to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się wyłączenie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
VI.6 Dokumenty budowy. 
a) Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do przekazania obiektu do eksploatacji. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót , stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem osoby, która dokonała 
zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim , bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
b) Księga obmiaru robót. 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. 
c) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(c) następujące dokumenty: 
   -  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
   -  protokoły przekazania Terenu Budowy, 
   -  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
   -  protokoły odbioru Robót, 
   -  protokoły z narad i ustaleń, 
   - korespondencję na budowie. 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżynierów i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
VII. OBMIAR ROBÓT 
VII.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z  Dokumentacją Projektową i ST. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót  
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
VII.2 Zasady określenia ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone  
w m3  jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub w kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
VII.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, całym okresie 
trwania Robót. 
 
VII.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
VII.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 
VIII.1 Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  

• Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• Przejęcie Odcinka lub części, 

• Przejęcie Końcowe, 

• Przejęcie Ostateczne. 
 
VIII.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbiór Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
VIII.3 Przejęcie Odcinka 
Przejęcie Odcinka Robót dokonuje się jak przy Przyjęciu Końcowym Robót, wg zasad określonych w Warunkach 
Ogólnych.  
Przejęcie Odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót: 

• każdego Odcinka w odniesieniu do którego ustalono osobny czas wykonania,  

• każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 
użytkowana przez Zamawiającego, 

• każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed 
ukończeniem. 
 
VIII.4 Przejęcie Końcowe 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe przewidziane 
Kontraktem,  Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty  
w Okresie Gwarancyjnym. Upoważnia to Inżyniera do wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
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VIII.5 Dokumenty do Przyjęcia Końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu  
i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzanych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku gdy, według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
VIII.6 Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca przedkłada Inżynierowi 
Stwierdzenie Ostateczne, po czym w ustalonym terminie Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Końcowe 
Świadectwo Płatności. 
 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
IX.1 Ustalenia ogólne 
Rodzaj ceny zostanie ustalony w Kontrakcie. 
Cena danej pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w dokumentacji projektowej oraz 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty  
w Dokumentacji Projektowej. 
 
IX.2 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy 
IX.2.1 Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia terenu budowy  
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać: 
a)  organizację i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.: 
1. dostarczyć, zainstalować i zdementować po wykonaniu urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 
ostrzegawcze, paki itp.) zgodnie z opisem zawartym w ST WO); 
2. wykonać wszystkie prace wstępne potrzebne do wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 
montażowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy, 
3. uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po 
zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
b) zasilanie w energię elektryczną terenu zaplecza i budowy tj.: 
Wykonawca wystąpi do właściwego Zakładu Energetycznego o wydanie warunków zasilania terenu budowy  
i wykona zasilanie zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Zakład Energetyczny. 
c) Zaopatrzenia w wodę placu budowy do celów technologicznych i do zaplecza 
socjalnego i odprowadzenie ścieków.  
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Wykonawca wystąpi do właściwego Zakładu Komunalnego o wydanie warunków dostawy wody  
i odprowadzenia ścieków sanitarnych i wykona przyłącza na czas budowy zgodnie z Warunkami Technicznymi 
wydanymi przez Zakład Energetyczny. 
d) Alternatywne rozwiązania 
W przypadku zaistnienia możliwości podpięcia się do sieci Inwestora Wykonawca dokona ustaleń oraz 
porozumień z Inwestorem . 
 
IX.2.2 Podstawy płatności 
1) W ramach ceny ustalonej w kontrakcie Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami : 

– dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) dla 
terenu budowy; 

– eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających: demontaż zamontowanych 
urządzeń tymczasowych; 

– prace porządkowe. 
2) W ramach ceny ustalonej z Inwestorem Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami : 
- uzyskanie warunków technicznych zasilania zaplecza i placu budowy wykonanie zasilania tymczasowego 
zaplecza i placu budowy, 
- utrzymanie linii i urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych po zakończeniu robót; 
- prace porządkowe. 
 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jak integralną część i należy je czytać łącznie ze Specyfikacjami, jak gdyby tam 
one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania oferty), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej 
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku  
z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  
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1.1   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SCENA Z ZAPLECZEM 

 
 

XI. ROBOTY  ZIEMNE 

XI.1 WSTĘP 

XI.1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
przy związanych z inwestycją pn. : „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego o charakterze 
kulturotwórczym obejmujące następujące elementy : zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, 
kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleń parkowa oraz oświetlenie terenu  
w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”. 
 

XI.1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu i realizacji 
robót, wymienionych w punkcie wyżej. 
 

XI.1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót ziemnych przy ukształtowaniu terenu, 
przy budowie dróg, placów i budynków zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 
 

XI.1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST ”Wymagania 
Ogólne”. 
 

XI.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO “Wymagania Ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  
i poleceniami Inżyniera. 
 

XI.2 MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
- grunt  wydobyty  z wykopu  i  składowany na  odkład  na  ukształtowanie  terenu, zasypanie wykopów 
- humus zdjęty z terenu i składowany. 
 

XI.3 SPRZĘT 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego 
sprzętu mechanicznego:  
- koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem  
        przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym. 
- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie budowy 
- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 2,00m,  
        spychania i zwałowania  zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów i nasypów 
- ubijak do zagęszczania 
- walec do zagęszczania 
 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
 

XI.4 TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody 
samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być 
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jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
 

XI.5 WYKONANIE ROBÓT 

XI.5.1 Warunki ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”.  
 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.  
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy : 
- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i  wymiarami budynków 
istniejących i oraz projektowanego budynku, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 
projektowanych nasypów i skarp ziemnych 
- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie  
położenia   wszystkich    charakterystycznych   punktów   przekroju    podłużnego    i przekrojów poprzecznych,  
zarówno  wykopów jak i nasypów,  położenia ich osi geometrycznych,  szerokości korony, wysokości 
nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót  ziemnych posługiwać  się  instrumentami geodezyjnymi takimi jak:  teodolit, niwelator jak  
i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 
- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie 
robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie  
i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych, 
-      przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej 
grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych, kształtów    dokonywać    od 
razu    po    przejściach    maszyn.    Po    wykonaniu    wykopu szerokoprzestrzennego jako   całości  w jego 
dnie  wykonać  wykopy  pod  stopy  i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 
Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2m. 
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed   
ułożeniem   fundamentu   lub przewodu   rurociągowego.   Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy 
ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni 
terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone  
w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/- 5cm. 
 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić   czy   
charakter gruntu   odpowiada   wykonaniu   posadowienia   obiektu,   wg przekazanego Wykonawcy projektu. 
Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego 
uzbrojenia. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
Inżyniera. 

XI.5.2 Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu 
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie 
wykopu, w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi klina odłamu. Podczas trwania robót ziemnych należy 
zwrócić szczególną uwagę na: 
- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, 
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji 
projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie 
przedsiębiorstwa i instytucje; 
- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których mapa wskazuje 
przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie    użycia    sprzętu    mechanicznego,    należy    
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prowadzić    ciągłą  obserwację odspajanego gruntu; 
- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu; 
- należy   stosować   elementy   obudowy   według   normy   BN-83/8836-02.   Rozstaw rozparcia lub   
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 
- należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku 
do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu); 
- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 
0,6m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu; 
- jeśli w czasie  prowadzenia robót  ujawnią się  warunki kurzawkowe,  to  należy natychmias t 
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować 
prace ziemne; 
- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo 
rozbierać. 

XI.5.3 Podłoże. 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt, naturalnej wilgotności o wytrzymałości 
powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy 
pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: Przy pracy spycharki, 
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej – 15cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia 
grubości warstwy nie powinno przekraczać +/– 3cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, 
warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 
dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem 
przewodu.  

XI.5.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów 
należy wykorzystać grunty pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót  
z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto – piaszczystych, pyłowych. Zasypkę należy wykonać warstwami 
metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest 
zależna od zastosowanych maszyn środków transportowych i winna wynosić 25 – 35cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce 
wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy 
zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0.  
 

XI.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”.  
 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom 
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych  
w Specyfikacji Technicznej i normach. 
 
Sprawdzeniu podlega: 

• wykonanie wykopu i podłoża; 

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 

• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników  
        zatrudnionych przy montażu; 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m; 

• wykonanie zasypu; 

• wykonanie nasypu pod drogi; 

• zagęszczenie. 
 

XI.7 OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST WO “Wymagania Ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru jest: 
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m2 - usunięcia warstwy humusu, na podstawie pomiaru w terenie, 

m3 - warstwy wykopu, nasypu, zasypania, przemieszczania gruntu, transportu gruntu, na podstawie 
pomiaru w terenie.  
 

XI.8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”.  
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego 
wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie całego obiektu kubaturowego, lub liniowego między 
miejscami przewidzianymi na odgałęzienia. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość plantowania, wykonania zasypki, formowania nasypów oraz ilość 
przemieszczenia i transportu gruntu. 
 

XI.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne   wymagania   dotyczące   płatności   podano   w   ST   WO “Wymagania ogólne”.    
Płatność   należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy 

• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli 

• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie 

• odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie 

• przewóz    ziemi    samochodami    samowyładowczymi    i    wyładunek    w    miejscu wbudowania  
                 w nasyp lub na odkład 

• plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie i na 
                odkładzie 

• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót 

• zasypanie wykopów ziemią leżącą obok, z przerzutem 

• pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę 

• wyrównanie zasypki warstwami z zagęszczeniem 

• ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 

• wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych 

• wykonanie barierek zabezpieczających 

• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót 

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych 

• koszty badań i prób 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
 

XI.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999  Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie  klasyfikacja gruntów – Część 1 : Oznaczanie i opis 
PN-B-02481:1998  Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar  
PN-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014-02 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część  
   2 : Zasady klasyfikowania 
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne – Część 1 : Zasady ogólne 
PN-EN ISO 13793:2002 Właściwości cieplne budynków – Projektowanie cieplne posadowień budynków w celu  
                                                   uniknięcia wysadzin mrozowych 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.           
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XII. ROBOTY ZBROJARSKIE 

XII.1 WSTĘP 

XII.1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu  
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wykonywanych w związku  
z inwestycją pn. : „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego o charakterze kulturotwórczym 
obejmujące następujące elementy : zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, 
ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleń parkowa oraz oświetlenie terenu w Grodzisku Dolnym na 
dz. nr ewid. 305. 306 i 307”. 

 

XII.1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
 

XII.1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zbrojenia betonu. 
 
Roboty zbrojarskie obejmować będą następujące elementy : 

• ławy i płytę fundamentową 

• ściany żelbetowe 

• schody żelbetowe 

• stropodach żelbetowy 

• ściany oporowe 
  
W zakres tych robót wchodzą: 

• przygotowanie i montaż zbrojenia prętami ze stali klasy A-III N RB 500 W (klasa B wg EN 1992-1-1) – 
#12mm, #10mm, 

• przygotowanie i montaż strzemion z prętów ze stali klasy A-III N – #6mm, #8 
 
Projektuje się : 

• zbrojenie płyty fundamentowej prętami : #12 w rozstawie co 25cm góra i dołem, dodatkowo pod 
ścianami żelbetowymi 4#12 (2 góra i 2 dołem) 

• zbrojenie ław fundamentowych o wym. 25x133cm (po obwodzie budynku pawilonu drewnianego oraz 
poprzecznie dochodzące w osiach 5 i 6) oraz ławy wokół projektowanego terenu o wym. 25x140cm – 
zbrojone prętami #12 i strzemionami #6  

o z ław po obwodzie pawilonu drewnianego wypuścić kotwie co około 1,20m do zakotwienia 
belek podwalinowych 

• zbrojenie ścian żelbetowych gr. 25cm – prętami #12 w rozstawie co 25cm, a ścian oporowych : #12  
w rozstawie co 20cm 

o ściany wyciągnięte ponad poziom stropodachu tworząc attykę o max wysokości 0,64m. 
o przy wejściu do budynku projektuje się ściany oporowe gr. 25cm – fundament ściany 

oporowej o wym. 30x140cm jest monolitycznie połączony z płytą fundamentową  

• zbrojenie stropodachu w postaci prętów  #10 w rozstawie co 20cm góra i dołem ; w osi B 
zaprojektowany naciąg o wy. 20x41cm, oparty na ścianach żelbetowych będący oparciem dla stropu  
i stanowiący podparcie słupków przyległej konstrukcji drewnianej – naciąg zbrojony prętami 3#12 
dołem oraz 2#12, strzemiona dwucięte #8 co 20cm zagęszczone na podporach do 15cm; 

• zbrojenie schodów  - prętami #0 co 12cm i rozdzielczymi #6 – płyta grubości 15cm, szerokość biegu 
100cm. 

XII.1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami  
w ST  „Wymagania ogólne”. 
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XII.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

XII.2 MATERIAŁY 

Ogólne zasady stosowania materiałów podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-EN ISO 15630-1:2011E, PN-EN ISO 15630-
2:2011E, PN-EN ISO 15630-3:2011E, 
Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym  
w PN-EN ISO 15630-1:2011E, PN-EN ISO 15630-2:2011E, PN-EN ISO 15630-3:2011E. 
 
 Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu  
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-EN ISO 15630-1:2011E, PN-EN ISO 
15630-2:2011E – AIIIN RB 500 W (klasa B). 
 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:  
 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku A-IIIN RB 500 W (klasa B) wg normy PN-EN ISO 15630-1:2011E 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
 
a) Wady powierzchniowe. 

• powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań; 

• na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej; 

• rozwarstwienia i pęknięcia widoczne  gołym okiem; 

• wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia; 

• niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich; 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm 
dla prętów o większych średnicach. 
 
b) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
krąg lub wiązka stali.  
Atest ten powinien zawierać: 

• znak wytwórcy, 

• średnicę nominalną, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

• cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
                każdej wiązki czy kręgu, 

• wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
o na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 
o odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić  

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
o pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5mm na 1m długości pręta. 
 
c) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
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Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 
 
d) Badanie stali na budowie. 
 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku gdy: 

• nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin  

• zewnętrznych, 

• stal pęka przy gięciu. 
 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inżynier. 
 

XII.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu i narzędzi nie powodujących pogorszenia 
właściwości używanych materiałów. 
 

XII.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 
 

XII.5 WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  "Wymagania ogólne" . 
 
Wykonywanie zbrojenia. 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

• pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia  konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
                rdzy, kurzu i błota; 

• pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
                lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń; 

• czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
                technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 
b) Przygotowanie zbrojenia. 

• pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane; 

• haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
               zachowaniem postanowień normy  

• łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;  
                (obecnie PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11) 

• skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
 
c) Montaż zbrojenia. 

• zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; 

• nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
               wytwórczych i montażowych.; 

• montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu; 
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• montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
                bocznego; 

• zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego  
                w projekcie; 

• dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami  
                betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
UWAGI : 

1) Podczas wykonywania płyty fundamentowej wypuścić startery do zbrojenia  ścian. 
2) Podczas wykonywania fundamentów wypuścić kotwy fundamentowe co około 1,20m do 

zamocowania podwalin. 
3) Pod każdą ścianą żelbetową wydać w płycie 4 pręty #12 (2 dołem i 2 górą) w celu utworzenia 

wieńca. 
 

XII.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 
 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 

XII.7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów  
o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 

XII.8 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu – wg  ST „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiór końcowy –wg ST „Wymagania ogólne” 
Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany 
do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej  
i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia 
prętów betonem. 
 

XII.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z ustaleniami zawartymi w Kontrakcie. 
 
Cena obejmuje : 
- dostarczenie materiału,  
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie,  
- łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z projektem  
    i niniejszą specyfikacją,  
- a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
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XII.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 15630-1:2011E  Stal do zbrojenia i sprężania betonu – Metody badań – Część I : Pręty, 
                walcówka i drut do zbrojenia betonu 

PN-EN ISO 15630-2:2011E  Stal do zbrojenia i sprężania betonu – Metody badań – Część 2 : Zgrzewane  
                                                               siatki do zbrojenia  
PN-EN ISO 15630-3:2011E  Stal do zbrojenia i sprężania betonu – Metody badań – Część 3 : Stal do   
                                                               sprężania 
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1 : Reguły ogólne  
                                                                i reguły dla budynków 
 

XIII.  ROBOTY BETONIARSKIE   

XIII.1 WSTĘP 

XIII.1.1 Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betoniarskich związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – 
wypoczynkowego o charakterze kulturotwórczym obejmujące następujące elementy : zadaszona scena, 
widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleń 
parkowa oraz oświetlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”. 
 

• Wykonanie ław fundamentowych żelbetowych z betonu C20/25   

• Wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej z betonu C20/25  

• Wykonanie ścian żelbetowych z betonu C20/25  

• Wykonanie ścian żelbetowych oporowych z betonu C20/25 

• Wykonanie stropodachu żelbetowego z betonu C20/25  

• Wykonanie podciągów, belek, wieńców, nadproży z betonu C20/25  

• Wykonanie schodów żelbetowych z betonu C20/25  

• Podbeton klasy C8/10  (d.B10) 
 

XIII.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
 

XIII.1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
 

XIII.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 

XIII.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST  
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 

XIII.2 MATERIAŁY 

XIII.2.1 Składniki mieszanki betonowej 

XXIIIIII..22..11..11  CCeemmeenntt  

Rodzaje cementu: 
Dopuszczalne jest stosowanie cementów zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012. 
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Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-
3:2005 i PN-EN 196-6:2010, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012. 
 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje 
tylko badania podstawowe. 
 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej : 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3:2005 i PN-EN 196-6:2010 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3:2005 i PN-EN 196-6:2010 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się  
    w wodzie. 
 
W przypadku , gdy ww. kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
 
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe wg PN-EN 27965-1:1994. 
 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający  następujące dane: 

• oznaczenie; 

• nazwa wytwórni i miejscowości; 

• masa worka z cementem; 

• data wysyłki; 

• termin trwałości cementu 
Dla cementu należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne 
napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 
 
Magazynowanie i okres składowania. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
                otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki lub 
                pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

• dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 
                do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
                przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
                przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
                ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem  
i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
                zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

XXIIIIII..22..11..22  KKrruusszzyywwoo  

Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010, 
z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
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• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

• ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2013-11 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 

XIII.2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

Beton klasy C20/25 dla wykonania konstrukcji 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B-06265:2004 
Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie. 
 

XIII.2.3  Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl.  C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 

• pospółka kruszona 0/40 

• cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8% 
 
Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach: 

• 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% 
 

XIII.3 SPRZĘT 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie  
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
 

XIII.4 TRANSPORT 

XIII.4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

XXIIIIII..44..11..11  ŚŚrrooddkkii  ddoo  ttrraannssppoorrttuu  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

XXIIIIII..44..11..22  CCzzaass  ttrraannssppoorrttuu  ii  wwbbuuddoowwaanniiaa..  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C0; 

• 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C0; 

• 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C0 
 

XIII.5 WYKONANIE ROBÓT 

XIII.5.1 Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

XIII.5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

XXIIIIII..55..22..11  DDoozzoowwaanniiee  sskkłłaaddnniikkóóww::  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

• 2% - przy dozowaniu cementu i wody; 

• 3% - przy dozowaniu kruszywa; 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
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XXIIIIII..55..22..22  MMiieesszzaanniiee  sskkłłaaddnniikkóóww  

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 

XXIIIIII..55..22..33  PPooddaawwaanniiee  ii  uukkłłaaddaanniiee  mmiieesszzaannkkii  bbeettoonnoowweejj..  

 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych  
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada.  
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3.0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m ). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględnić następujące zalecenia: 

• w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

• warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy.  
W płytach o grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 

XXIIIIII..55..22..44  ZZaaggęęsszzcczzeenniiee  bbeettoonnuu  

 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
                nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

• podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości 5-8cm warstwę 
                poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować 
                powoli w stanie wibrującym; 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem  
                skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7m; 

• belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i charakteryzować 
                się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu wynosić od 
                30 do 60 sekund; 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 
                do 1,5m w kierunku długości elementu.  

• Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 
                wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 

XXIIIIII..55..22..55  PPrrzzeerrwwyy  ww  bbeettoonnoowwaanniiuu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  
z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem,  
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez : 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
                szkliwa cementowego, 

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
                zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstw zaczynu 
                cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 

XXIIIIII..55..22..66  WWyymmaaggaanniiaa  pprrzzyy  pprraaccyy  ww  nnooccyy  

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

XXIIIIII..55..22..77  BBrraanniiee  pprróóbbeekk  ii  bbaaddaanniiee..  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie betonu 
 

XIII.5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

XXIIIIII..55..33..11  TTeemmppeerraattuurraa  oottoocczzeenniiaa  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 50C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie  przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 50C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 200C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

XXIIIIII..55..33..22  ZZaabbeezzppiieecczzeenniiee  ww  cczzaassiiee  ooppaaddóóww  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 

XXIIIIII..55..33..33  ZZaabbeezzppiieecczzeenniiee  bbeettoonnuu  pprrzzyy  nniisskkiicchh  tteemmppeerraattuurraacchh  oottoocczzeenniiaa..  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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XIII.5.4 5.4. Pielęgnacja betonu 

XXIIIIII..55..44..11  MMaatteerriiaałłyy  ii  ssppoossoobbyy  ppiieellęęggnnaaccjjii  bbeettoonnuu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem  
i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 50C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył  
z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

XXIIIIII..55..44..22  OOkkrreess  ppiieellęęggnnaaccjjii  

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

XIII.5.5 Wykańczanie powierzchni betonu 

XXIIIIII..55..55..11  RRóówwnnoośśćć  ppoowwiieerrzzcchhnnii  ii  ttoolleerraannccjjii  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
                kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 

• pęknięcia są niedopuszczalne; 

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
                zbrojenia betonu min. 2,5cm; 

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie  nie 
                mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni   
                odpowiedniej ściany, Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 
                powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
                większe niż 2mm. 

XXIIIIII..55..55..22  FFaakkttuurraa  ii  nnaapprraawwaa  uusszzkkooddzzeeńń  

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
                bezpośrednio po rozebraniu szalunków; 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 
                aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

XIII.5.6 Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej  
w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu technicznego. 
 

XIII.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
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XIII.7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
m3 – wykonania chudego betonu, ław, płyty fundamentowej, stropu, belek, wieńców, ścian oporowych 
 

XIII.8 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru  robót zanikających wg zasad ujętych w ST oraz zasad podanych 
powyżej. 
 

XIII.9 PODSTAWY  PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z ustaleniami zawartymi w Kontrakcie. 
 
Cena jednostkowa obejmuje :  

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

• oczyszczanie podłoża 

• wykonanie deskowania z rusztowaniem 

• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
                zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

• pielęgnację betonu 

• rozbiórką deskowania i rusztowań 

• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie  materiałów rozbiórkowych  poza granice obiektu 
 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

XIII.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betony – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  
   przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
                                              produkcji betonu 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości  
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 197-1:2012  Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
                                               powszechnego stosowania 
PN-EN 14216:2015-09  Cement – skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych  
                                               o bardzo niskim cieple hydratacji 
PN-B-19707:2013  Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
 
 

XIV. KONSTRUKCJE DREWNIANE  

XIV.1 WSTĘP 

XIV.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem mniejszej  Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót 
związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. : „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego  
o charakterze kulturotwórczym obejmujące następujące elementy : zadaszona scena, widownia terenowa z 
 zapleczem, kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleń parkowa oraz 
oświetlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”.  

XIV.1.2 Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie LXII.1. 

XIV.1.3 Zakres robót objętych S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją 
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Projektową - opis techniczny i rysunki. 

XIV.1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO “Wymagania 
Ogólne”. 

XIV.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO “Wymagania Ogólne”. 
 

XIV.2 MATERIAŁY 

Ogólne zasady stosowania materiałów podane zostały w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały do wykonania robót przy budowie konstrukcji drewnianej budynku należy stosować zgodnie z 
opisem technicznym.  
 
Do wykonania prac konstrukcyjnych należy użyć następujących przekrojów drewna konstrukcyjnego C24 : 
- podwalina 14x14cm 
- słupy 14x14cm, 7x14cm 
- zastrzały 7z14cm 
- belki poprzeczne 14x14cm 
- belki podłużne 14x14cm 
- belki ukośne 14x14cm 
- belki drzwiowe 14x14cm 
- krokwie 7x14cm 
 

XIV.2.1 Drewno na konstrukcję 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem (np. 
FOBOS). Preparaty do impregnacji drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.  
 
Dla robót stosuje się drewno klasy C24. 
 
Parametry charakterystyczne drewna sosnowego i świerkowego litego o wilgotności 12% - klasy C24  
(wg PN-B-03150:2000) 
 
Rodzaj właściwości Oznaczenie Klasa drewna C24 

Wytrzymałość , N/mm2 

Zginanie fm,k 24  

Rozciąganie wzdłuż włókien ft,0,k 14 

Rozciąganie z poprzek włókien ft,90,k 0,4 

Ściskanie wzdłuż włókien fc,0,k 21  

Ściskanie w poprzek włókien fc,90,k 5,3  
Ścinanie  fv,k 2,5  

Sprężystość , kN/mm2 

Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien E 0,mean 11 

5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien E 0.05 7,4 

Średni moduł sprężystości w poprzek włókien E 90,mean 0,37 

Średni moduł odkształcenia postaciowego G mean 0,69 

Gęstość, w kg/m3 

Wartość charakterystyczna ϱ k 350 
Wartość średnia ϱ mean 420 

 

 
Dopuszczalne wady : 

1) krzywizny podłużne :  
a) płaszczyzn 30mm – dla grubości do 38mm 
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       10mm – dla grubości do 75mm 
b) boków 10mm – dla szerokości do 75mm 
  5mm – dla szerokości > 250mm 

Wichrowatość : 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna : 4% szerokości. 
Rysy , falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe , odchylenia w granicach 
odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż : 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu : 23% 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem : 20%. 

 
Tolerancje wymiarowe  : 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe : 
a. w długości : do +50mm lub do –20mm dla 20% ilości 
b. w szerokości : do +3mm lub do –1mm 
c. w grubości : do +1mm lub do –1mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe : 

a. dla łat o grubości do 50mm : 
- w grubości : +1mm i –1mm dla 20% ilości 
- w szerokości : +2mm i –1mm dla 20% ilości 

b. dla łat o grubości powyżej 50mm : 
- w szerokości : +2mm i –1mm dla 20% ilości 
- w grubości : +2mm i –1mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2mm 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2mm. 

 
Łączniki : 

a) gwoździe – gwoździe okrągłe 
b) śruby –  śruby z łbem sześciokątnym  

  śruby z łbem kwadratowym  
c) nakrętki – nakrętki sześciokątne  
    nakrętki kwadratowe  
d) podkładki pod śruby – podkładki kwadratowe  
e) wkręty do drewna – wkręty do drewna z łbem sześciokątnym  
      wkręty do drewna z łbem stożkowym  
      wkręty do drewna z łbem kulistym  

 
Środki ochrony drewna – do ochrony drewna przed grzybami , owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania. 

a) środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 
elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
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Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
 

XIV.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO „Wymagania ogólne". 
 
Do wykonania robót wykończeniowych budynków można używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien 
być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach , stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie  
z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną 
wentylacją. 
 

XIV.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO „Wymagania ogólne".  
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały  
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 

XIV.5 WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO  "Wymagania ogólne”. 
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości , układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1mm. 
Długości elementów wykonanych według wzornika nie powinny się różnić od projektowanych więcej jak 0,5mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki : 

• w rozstawie belek lub krokwi : 
- do 2cm w osiach rozstawu belek 

- do 1cm w osiach rozstawu krokwi 

• w długości elementu do 20mm 

• w odległości między węzłami do 5mm 

• w wysokości do 10mm. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny w miejscach styku odizolowane być 
jedną warstwą papy. 
 

XIV.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO "Wymagania ogólne". 
 

XIV.6.1 Badania materiałów. 

 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów  
z wymogami odpowiednich norm materiałowych. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

XIV.6.2 Kontrola jakości wykonanych robót. 

 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami określonymi 
poniżej.  
Badanie poprawności wykonania powinno obejmować :  

• sprawdzenie zgodności przekrojów z założonymi w projekcie, 

• sprawdzenie zgodności długości elementów z założonymi w projekcie, 

• sprawdzenie zgodności rozstawu z założonymi w projekcie, 
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• sprawdzenie odizolowania elementów drewnianych od muru i betonu, 

• sprawdzenie odpowiedniego zabezpieczenia elementów drewnianych środkami zabezpieczającymi :  
grzybobójczymi, ogniochronnymi. 

 

XIV.7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podane w S.T. WO "Wymagania ogólne". 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
m3 : drewna konstrukcyjnego ( słupów, podwalin, belek, krokwi, zastrzałów);  
mg:     ilości użytych środków ochrony drewna, łączników. 
 

XIV.8 ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady podano w ST WO "Wymagania ogólne". 
 
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji drewnianych może być 
przeprowadzony częściowo w trakcie wykonywania robót (odbiór międzyoperacyjny)  oraz po zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Do odbioru robót powinna 
być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstępstwa od postanowień projektu powinny 
być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym 
dowodem.  
Podstawą oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości : 
- wbudowanych materiałów 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 
- gotowej konstrukcji  
 
Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej ST do wykonania konstrukcji drewnianej powinno 
być dokonane przy dostawie tych materiałów. 
 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów  
w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. 
 
Badanie elementów przed zmontowaniem powinno obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń 
- sprawdzenie wymiarów 
Wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji za pomocą pomiaru 
taśmą lub inna miarą stalową z podziałką milimetrową i stwierdzenie jej zgodności z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 
 
Odbiór końcowy 
Odbiorem końcowym powinny być objęte roboty ciesielskie całkowicie zakończone. 
Do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty : 
- dokumentację techniczną obiektu 
- protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania robót poprzedzających 
roboty ciesielskie 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji , potwierdzone przez Inżyniera. 
 
Badania konstrukcji przy odbiorze końcowym polegają na sprawdzeniu : 
- zgodności konstrukcji z dokumentacja techniczną i wymaganiami warunków technicznych 
- prawidłowości kształtów i wymiarów głównych konstrukcji 
- prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji 
- dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
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Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik pozytywny , należy uznać wykonanie robót ciesielskich 
za właściwe. 
 
W przypadku , gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót ciesielskich , albo tylko 
ich część za wykonane niewłaściwie. 
 
W razie uznania całości lub części robót za niewłaściwe należy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od postanowień 
dokumentacji i wymagań warunków technicznych zagrażając bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Konstrukcje ciesielskie zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie  
z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do 
odbioru. 
 

XIV.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.  
 

XIV.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 – Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: Postanowienia  
   ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
PN-EN 844-3:2002  Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia – Część 3: Terminy ogólne dotyczące 
                                                               tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica – Terminologia - Terminy ogólne wspólne dla 
                                                                drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-D-94021:2013-10  Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami  
    wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego -Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 14358:2016-08E  Konstrukcje drewniane – Obliczanie i weryfikacja wartości  
    charakterystycznych 
PN-EN 408+A1:2012E  Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo –  
                                                               Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych 
PN-EN 14080:2013-07  Konstrukcje drewniane – Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone  
    warstwowo - Wymagania 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

XV. ROBOTY IZOLACYJNE 

XV.1 WSTĘP. 

XV.1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
termicznych, przeciwwilgociowych i akustycznych związanych z zadaniem : „„Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjno – wypoczynkowego o charakterze kulturotwórczym obejmujące następujące elementy : zadaszona 
scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, 
zieleń parkowa oraz oświetlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”. 

XV.1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie CXI.1. 
 

XV.1.3 Zakres robót ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową (opis techniczny i rysunki). 
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Zakres robót związanych z wykonaniem izolacji termicznych : 
- posadzki na gruncie – styropian EPS 100 – gr. 5cm 
- ściany zewnętrzne części nadziemnej – wełna mineralna gr. 14cm 
- ściany zewnętrzne części podziemnej – mineralne płyty Multipor gr. 8cm 
- stropodach wełna mineralna gr. 14cm 
- stropodach odwrócony – styropian EPS 100 – gr. 8cm 
 
Zakres robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych : 
- fundamentów – masa bitumiczna np. dysperbit 
- posadzki na gruncie – 2 x papa izolacyjna 
 

XV.1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST zawartymi w ST WO "Wymagania ogólne". 
 

XV.1.5 Ogólne wymagania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 

XV.2 MATERIAŁY. 

XV.2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie  z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
 

XV.2.2 Materiały projektowane 

Do wykonania prac izolacyjnych przy izolacji termicznej należy użyć następujących materiałów: 
- wełna mineralna gr. 14cm 
- styropian EPS 100-038 gr. 8cm i gr. 5cm o lambda≤0,038 W/mK 
- płyty Multipor gr. 8cm  
 
Do prac izolacyjnych przy izolacji przeciwwilgociowej należy użyć następujących materiałów :  
- papa termozgrzewalna 
- powłoka z masy bitumicznej R + P np. Dysperbit. 
 

XXVV..22..22..11  PPłłyyttyy  MMuullttiippoorr  

Płyty Multipor – mineralne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego.  
W związku z powyższym charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną zachowując wszystkie 
najważniejsze zalety betonu komórkowego. Mogą być stosowane na zewnątrz i od wewnątrz, ze względu na 
wysoką przepuszczalność pary wodnej. Posiadają zdolność bardzo szybkiego wysychania, co sprawia , że można 
stosować je jako izolację od wewnątrz bez paroizolacji.  
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Parametry techniczne płyt Multipor 
Gęstość objętościowa ϱ [kg/m3] ≤115 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry [W/(mK)] 0,042 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 3 

Reakcja na ogień Klasa A1 

Sorpcja [% masy] ≤6 
Absorpcja wody 
Krótki kontakt z wodą , Wp [kg/m2] 
Długi kontakt z wodą, Wpl [kg/m2] 

 
2 
3 

 

XV.3 SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania  ogólne". 
 

XV.4 TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania ogólne".  
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania  
w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Załadunek, transport, rozładunek  i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy za - i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

XV.5 WYKONANIE ROBÓT. 

XV.5.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO  "Wymagania ogólne". 
 
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót izolacyjnych powinien znajdować się termin 
przydatności do stosowania. 
 
Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobów na osnowach nie podlegających korozji 
biologicznej, co  
w przypadku pap dotyczy osnowy z włókien szklanych lub odnowy poliestrowej. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części 
podziemnych budynków pap o nazwie własnej „Izolacyjna” tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej 
asfaltem, bez warstwy masy powłokowej po obu stronach wstęgi papy. 
Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym układzie hydroizolacyjnym wyrobów działających na siebie w 
sposób destrukcyjny , np. klejenia folii z PCV lepikami bitumicznymi (z wyjątkiem folii bitumo – i 
olejoodpornych). 
  
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego  
a w szczególności : 

• należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. 
Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów 

• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie  
                z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów 
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• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być 
                niższa niż +5°C a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być 
                niższa niż +8°C zapewnia to odpowiednie warunki wiązania 

• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
                warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr), zagrożone 
                płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć. 

 

XV.5.2  Izolacje  przeciwwilgociowe. 

Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 

a) Papy asfaltowe 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można przeprowadzić w temperaturze nie niższe niż : 
- 0ºC w przypadku pap modyfikowanych SBS 
- +5ºC w przypadku pap oksydowanych. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem , że rolki będą magazynowane  
w pomieszczeniach ogrzewanych (około +20ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu , w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce  
(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym, przycięciu zwinąć ją z dwóch  końców do środka. 
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy odgrzać 
palnikiem  
i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodnie warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność cofając się przed rozwijana rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej  
o szerokości 0,5 – 1,-0cm na całej długości zgrzewu. 
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład , używając 
wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku  rolki do papy należy tak dobrać , aby pojawił się wypływ 
masy  
o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy . Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu 
papy. 
 Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach , zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45º. 
 

b) Dysperbit 
Dysperbit to dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa , ekologiczna powłoka izolacyjna, nie zawierająca 
rozpuszczalników, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów, stosowania na zimno do izolacji 
powłokowych. 
 
Dysperbitu nie należy stosować : 
- przy deszczowej pogodzie 

- przy temperaturze podłoża niższej niż 5C i wyższej niż 40C 

- w ilości większej niż 1kg/m jednej warstwy 
- na podłoże nie odeschniętej poprzedniej warstwy dysperbitu. 
 
Podkłady  pod  izolację powinny być sztywne i nie odkształcone.   
Powierzchnie  podkładów  powinny  być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości  i  wgłębienia  na  
powierzchni podkładu powinny być  nie większe niż 2mm. Podkład powinien  być  w  stanie powietrzno-
suchym. 
Styki  różnych  płaszczyzn  powinny  być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien być  nie mniejszy  niż 
3,0cm. 

XV.5.3 Izolacje cieplne i akustyczne 
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Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe: 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża , polegająca na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości  i równości. 
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, 
żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane).  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla 
całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Przygotowanie podłoża : 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych : 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 
szalunkowych), mleczka cementowego, wykwitów, luźnych cząstek materiału podłoża 
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą) 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw 
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa) 
należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża , powstałe ubytki wypełnić zaprawa 
wyrównawczą 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji oraz 
przez producenta systemu 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 

a) Izolacje ze styropianu 
 
Płyty styropianowe mogą być stosowane do ocieplania podłóg, stropów i stropodachów, ścian. Płyty mogą być 
przyklejane: do ściany za pomocą zapraw klejących i dodatkowo mocowane za pomocą kotew z tworzywa 
sztucznego, lepikiem asfaltowym na gorąco, klejami nie zawierającymi rozpuszczalników lub układane na sucho. 
Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich roboty będą wykonywane. 
Opis ogólny 
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. Należy 
wykonywać je w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych 
lub wody zarobowej.  
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane na 
styk, a przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowo, tak styki poszczególnych warstw były 
przesunięte o min. 3cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość.   
Powierzchnia podłoża pod izolacje powinna być równa i czysta.  
Przy wykonywaniu izolacji na stropach i stropodachu na podłożu należy wykonać warstwę paroizolacji. Płyty 
będą po przycięciu układane na styk i dokładnie dopasowywane.  
Izolacje stropów między kondygnacjami należy ułożyć z pasem brzegowym szer. min. 1cm, o wysokości 
odpowiadającej wysokości wszystkich warstw podłogowych. Na płytach styropianowych należy ułożyć warstwę 
folii polietylenowej gr.  min. 0,1 mm z wywinięciem na pasy brzegowe. 
Do  mocowania  styropianu do  ścian nadziemia do  ścian fundamentowych zewnętrznych, należy używać 
lepików asfaltowych bez wypełniaczy na gorąco lub kleju lateksowego z cementem w stosunku 1:1 oraz kołków 
rozporowych z PCV.  
Do mocowania styropianu   nie   wolno   używać   lepików   na   zimno,   lepików   smołowych   oraz   klejów 
zawierających rozpuszczalniki organiczne. 
Izolacja podłogi na gruncie zostanie ułożona na sucho z płyt styropianowych.  
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Płyty mogą być przyklejane lepikiem asfaltowym na gorąco (temp. max. 120°C). Ułożone na posmarowanym 
lepikiem podłożu płyty, należy nie zwłocznie zabezpieczyć przed opadami. Warstwa gładzi cementowej, 
wykonywanej na ociepleniu  powinna być zdylatowana na pola ok. 3x3m, dylatacje należy wykonać również 
przy ściankach attykowych. Do czasu stwardnienia gładzi nie wolno po niej chodzić. 
Warstwy izolacji na stropach i płycie fundamentowej mogą być układane na sucho.  
W czasie instalacji płyt izolacji termicznej powinny być chronione przed działaniem promieniowania UV, 
temperaturami powyżej +75°C oraz kontaktem z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki oraz środki 
zmiękczające. 
 

b) Izolacje z wełny mineralnej. 
Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,  
w jakich roboty będą wykonywane. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów bhp i p.poż. 
Opis ogólny 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe 
jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna 
być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy 
układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło 
min. 3cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość.  
Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji, pasami prostopadłymi do okapu.  
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9mm na 
odcinku 2m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową, przed rozłożeniem 
paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. 
Do podłoży płyty powinny być mocowane za pomocą specjalnych łączników. 
 
 
Wszystkie    materiały    izolacyjne    należy    chronić    przed    zawilgoceniem    w    czasie przechowywania 
i wbudowywania. 
W przypadku nasiąkliwych materiałów izolacyjnych pokrywających stropodach – wełna mineralna T15, przyjąć 
taką organizację robót, aby ułożona w danym dniu izolacja termiczna została zabezpieczona przed opadami 
jedną warstwą papy termozgrzewalnej. 
Przed ociepleniem ścian należy z ich powierzchni usunąć odspojone fragmenty tynku lub masy szpachlowej, a 
miejsce ocieplenia dokładnie oczyścić szczotkami metalowymi. Ubytki wypełnić mieszaniną kleju lateksowego  
z cementem portlandzkim 35. 
 

c) Izolacje z płyt Multipor 

Płyty Multipor przykleja się do podłoża za pomocą zaprawy systemowej Multipor. Przed montażem płyt 
wymaga się oczyszczenia podłoża z zanieczyszczeń. Zaprawę nanosi się na całą powierzchnię płyt przy pomocy 
pacy zębatej. Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić 8 mm. Płyty dociska się do powierzchni podłoża  
w odległości 3-4 cm od docelowego miejsca montażu i dosuwa płynnym ruchem na właściwą pozycję.  
W zależności od wymiarów ocieplanej powierzchni, płyty Multipor można łatwo i precyzyjnie dociąć do 
odpowiedniego rozmiaru i kształtu przy pomocy piły widiowej lub mechanicznej. 
Ze względu na możliwość wystąpienia mostków termicznych oraz ryzyko kondensacji pary wodnej, ościeża 
otworów okiennych i drzwiowych powinny być odpowiednio ocieplone przeznaczonymi do tego płytami 
Multipor o grub. 3 cm. Płyty te produkowane są o wymiarach 60 x 25 cm i są nieznacznie cięższe od pozostałych 
płyt. 
Po ułożeniu płyt, pacą do szlifowania wyrównuje się ewentualne nierówności. Powierzchnię ocieplonej ściany 
pokrywa się w całości warstwą ok. 5 mm zaprawy Multipor. W zaprawie zatapia się siatkę z włókna szklanego  
o gramaturze min. 145 g/m2. 
Po związaniu warstwy zaprawy Multipor można nakładać mineralny tynk cienkowarstwowy, który powinien być 
tynkiem silikatowym lub należeć do grupy tynków CS I lub CS II według PNEN 9981. Jako alternatywę można 
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zastosować gładź gipsową lub wapienną. Łączna grubość warstwy zbrojonej zaprawy Multipor oraz warstwy 
wykończeniowej nie powinna przekraczać 10 mm. 
Dodatkowo z płyt Multipor wykonywane są elementy Multipor EDW, które służą jako ocieplenie wieńca. 
Występują w grubościach 12 i 14 cm. 
 

XV.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO "Wymagania ogólne" 
 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  
o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

XV.6.1 Badania materiałów. 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 
 

XV.6.2 Kontrola jakości wykonanych robót. 

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami 
Technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania: 
- przygotowanie podłoża pod izolacje 
- jednolitość całej powierzchni izolacyjnej 
- związanie izolacji z podłożem 
- grubość izolacji. 
 

XV.7 OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady podane w S.T. WO "Wymagania ogólne". 
 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
m2 – izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomej i pionowej, izolacji cieplnej, siatkowania, 
 

XV.8 ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady podano w ST WO „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiory robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 
Montażowych.  
 
Po dokonaniu każdej warstwy izolacji , prace powinny być odebrane przez Inżyniera. 
 

XV.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Według ustaleń zawartych w Kontrakcie. 
 
Cena opisana w Kontrakcie obejmuje wykonanych robót obejmuje: 
- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów, 
- transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- roboty przygotowawcze 
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- wykonanie warstw podkładowych i wierzchniej przy wykonaniu izolacji specjalnych: 
- roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne) 
- wykonanie warstw podkładowych 
- zabezpieczenie    miejsca   prowadzenia   robót   przed   opadami   atmosferycznymi, zawilgoceniem  
   i zapyleniem 
- odpowiednie  oczyszczenie  powierzchni  przeznaczonej   do   izolacji  (z  elementów słabych, nie związanych  
   z podłożem, z pozostałości innych materiałów lub poprzez śrutowanie, piaskowanie lub inną metodą  
   w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji) 
- gruntowanie powierzchni 
- pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią. 
 

XV.10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

XV.10.1 Normy. 

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła – Metoda obliczania 
PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej  
   łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych –  
   Definicje i właściwości  
PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji  
   przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części  
   podziemnych – Definicje i właściwości 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Otuliny z wełny mineralnej 
PN-EN 12430:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie zachowania pod 
punktowym obciążeniem 
PN-EN 12431:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie grubości wyrobów do 
izolacji podłóg pływających 
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie  Specyfikacja 
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 13165+A2:2016-08 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 13168+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny drzewnej (WW) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 13169+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z perlitu ekspandowanego 
(EPB) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 13171+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z włókien drzewnych (WF) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 13172:2012 Wyroby do izolacji cieplnej  - Ocena zgodności 
PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie przyczepności między 
warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej 
PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie odporności na odrywanie 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS) (badania z blokiem piankowym) 
PN-EN 13496:2013-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie mechanicznych właściwości 
siatek z włókna szklanego stosowanych do zbrojenia warstwy w zewnętrznych zespolonych systemach izolacji 
cieplnej (ETICS) 
PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odporności na uderzenie 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS) 
PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odporności na wgniatanie 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS) 
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PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem – Specyfikacja 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełna mineralną – Specyfikacja 
PN-EN 16069+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby z pianki polietylenowej (PEF) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie zachowania cieplno – 
wilgotnościowego zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania z tynkami (ETICS) 
PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie długości i szerokości 
PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie grubości 
PN-EN 824:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie prostokątności 
PN-EN 825:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie płaskości 
PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie zachowania przy ściskaniu 
PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka – Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie  Wskaźnik 
pochłaniania dźwięku 

XV.10.2  Instrukcje ITB 

131/72 - Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją.  
132/72 - Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją.  
240/82 - Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane. 
MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II. 
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli przed 
wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970. 
Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972. 
Wytyczne stosowania folii polietylenowej  szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974. 
Wytyczne wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie zimowym przy temp. –15oC. Zeszyt I. 
Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973. 
Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. 
oraz  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

XVI. ROBOTY POKRYWCZE 

XVI.1 WSTĘP 

XVI.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokrycia z papy termozgrzewalnej. 

XVI.1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 

XVI.1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  wykonanie 
pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.  

XVI.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

XVI.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
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XVI.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
Materiałem przyjętym jest papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. 
 

XVI.3 SPRZĘT 

Ogólne zasady stosowania sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnego z technologią robót. 
 

XVI.4 TRANSPORT 

Ogólne zasady transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania  
w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Załadunek, transport, rozładunek  i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Materiały do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
Niedopuszczalny jest transport odkrytym samochodem zwłaszcza przy zmiennych warunkach 
atmosferycznych (opady deszczu, śniegu). Podczas rozładunku i załadunku należy zachować szczególną 
ostrożność, wyroby można łatwo uszkodzić! 
• nie wolno zrzucać: rolek, arkuszy, elementów orynnowania z samochodu! 
• nie wolno toczyć rolek blachy, 
• na budowie transportować rolki blachy na wózku lub w inny sposób niepowodujący uszkodzeń, 
 

XVI.5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonani robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Podkład pod papę wierzchniego krycia stanowią płyty OSB gr. 22mm zamocowane do konstrukcji drewnianej 
obiektu.  
Przed przystąpieniem do prac wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem 
pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli 
na optymalne wykorzystanie materiałów. 
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Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można przeprowadzić w temperaturze nie niższe niż : 
- 0ºC w przypadku pap modyfikowanych SBS 
- +5ºC w przypadku pap oksydowanych. 
 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem , że rolki będą magazynowane  
w pomieszczeniach ogrzewanych (około +20ºC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu , jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także 
od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem 
papy zgrzewalnej podkładowej. 
 
Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi  do okapu , przy większych 
spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą możliwość osuwania się 
układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki , aby nawet po ugięciu 
elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci 
dachówek nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się , aby tam gdzie to możliwe przewidzieć większe 
spadki. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu , w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce  
(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym, przycięciu zwinąć ją z dwóch  końców do środka. 
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy odgrzać 
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15cm). 
 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodnie warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność cofając się przed rozwijana rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy 
asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,-0cm na całej długości zgrzewu. 
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład , używając 
wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku  rolki do papy należy tak dobrać , aby pojawił się wypływ 
masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy . Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu 
papy. 
Arkusze papy należy łączyć  ze sobą na zakłady : 
- podłużny 87cm 
- poprzeczny 120-15cm. 
- Zakłady powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących  
w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) 
 i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia 
estetyki dachu. 
- W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłużne jak i poprzeczne) nie pookrywały się .  
- Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach , zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy 
leżących na spodzie zakładu pod kątem 45º. 
 

XVI.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania.  
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Kontrola jakościowa wykonanych robót pokryciowych powinna obejmować sprawdzenie atestów jakości 
użytych materiałów. Jeżeli jakość materiałów nie jest potwierdzona zaświadczeniem lub atestem, należy 
przeprowadzić badania laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami norm. 
 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
parametrów technicznych z postanowieniami określonej aprobaty technicznej.  
 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z warunkami 
technicznymi.  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
 
 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN- 80/B-10240 p. 4.3.2. 
 
Kontrola wykonania pokryć: 

• kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru: 

•  w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 

•  w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
 

XVI.7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest : 

• dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni, 

• Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50m2 
 

XVI.8 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5mm. 
 
Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później jest 
utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 

• podłoża deskowania i łat, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

• dokładności wykonania obróbek  i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty : 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
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• zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek i połączenia ich  
z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
Odbiór pokrycia z papy  

• sprawdzenie przyklejenia papy do podkładu cementowego lub betonowego należy przeprowadzić przez 
nacięcie  
i oderwanie paska papy o szerokości nie większej niż 5cm. Odrywanie papy zgrzewalnej powinno spowodować 
rozwarstwienie lepiku (asfaltu) w warstwie pomiędzy podłożem a osnową papy. Nie powinno wtedy nastąpić 
oderwanie papy od podłoża. 

• Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża z płyt izolacji termicznej należy przeprowadzać na paskach papy jak 
wyżej , z tym , że próba odrywania powinna spowodować uszkodzenie przypowierzchniowej warstwy płyty, tj, 
oderwanie paska papy wraz z cząstkami materiału płyty. 

• Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonywać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego prze 
pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2 powierzchni pokrycia. Dokładność 
pomiaru powinna wynosić ±2cm. 

• Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzić jedynie  
w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie i ewentualne 
przeciekanie wody, np. koryta odwadniające, załamania wklęsłe powierzchni lub koryt, miejsca styku ze 
ścianami, kominami, świetlikami i podobnymi elementami wystającymi ponad powierzchnię połaci. Jeżeli nie 
ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane miejsca poddać prze 15 
minut działaniu strumienia wody z węża, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się  
w nierównościach powierzchni lub czy nie przenika prze pokrycie do wnętrza budynku. 

• Zauważone usterki należy oznaczyć we sposób umożliwiający ich oszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

• Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godzinach od ułożenia 
papy. 
 

XVI.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie. 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 , która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4m, 

• oczyszczenie podkładu, 
 

XVI.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej  
   łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych –  
   Definicje i właściwości  
PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji  
   przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części  
   podziemnych – Definicje i właściwości 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004r. 
 

XVII. ŚLUSARKA I STOLARKA OTWOROWA 

XVII.1 WSTĘP 

XVII.1.1 Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ślusarki i stolarki drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego : „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – 
wypoczynkowego o charakterze kulturotwórczym obejmujące następujące elementy : zadaszona scena, 
widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleń 
parkowa oraz oświetlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”. 

XVII.1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 

XVII.1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu stolarki okiennej i drzwiowej , wewnętrznej i zewnętrznej.  

XVII.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

XXVVIIII..11..44..11  SSttoollaarrkkaa  

Stolarka – oznacza stolarkę budowlaną, czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, przeznaczone do 
zabudowy otworów budowlanych (drzwi, okna , wrota, bramy). 

XXVVIIII..11..44..22  OOkkuucciiaa    

Okucia – oznacza okucia budowlane, czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej 
otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 

XXVVIIII..11..44..33  OOśścciieeżżee    

Ościeże – powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogą być to 
powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) zamykająca od góry otwór 

XXVVIIII..11..44..44  OOśścciieeżżnniiccaa  

Ościeżnica – rama wykonana z drewna, PCV, metalu, osadzona w ościeżu (drzwiowym lub okiennym). 
Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe lub okienne. 

XVII.1.5 Ogólne wymagania dotyczące  robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 

XVII.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi, zgodną  
z dokumentacją techniczną. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera oraz 
musi być zgodna z projektem. 
Wyroby do momentu wmontowania powinny posiadać opakowanie producenckie, z informacją o rodzaju  
i jakości wyrobu, aprobatą i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. 
Nie dopuszcza się stosowania wyrobów uszkodzonych i nie posiadających oryginalnych opakowań.  
Do każdego wyrobu musi być dołączona producencka instrukcja montażu i dedykowane przez Producenta 
elementy mocujące w wystarczającej wg instrukcji liczbie. 
Materiały uszczelniające : pianki , silikony powinny posiadać ww. dokumenty dopuszczające oraz nie 
przekroczyć daty przydatności do użytku, podanej na opakowaniu. 
Poszczególne elementy należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
Uwaga :  

• W projekcie na rysunkach rzutów wymiary otworów drzwiowych podane są w świetle przejścia po 
otwarciu skrzydła 

• Wielkość otworów drzwiowych zweryfikować po wybraniu dostawy stolarki i ślusarki drzwiowej (przed 
wykonaniem otworów drzwiowych) 
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• Każdy producent stolarki wymaga innych otworów 

• Wszystkie szklenia należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną 

• Zestawienie stolarki rozpatrywać łącznie z opisem do projektu i rysunkami architektonicznymi 
 
Ślusarka drzwiowa zewnętrzna : 

• Brama BW1, stalowa, nieocieplona 
o wymiar światła : 300x 200cm 
o segmentowa 
o kolor : RAL 7042 

• drzwi DZ1 , drewniane 
o wymiar światła przejścia : 90x 205cm 
o konstrukcja skrzydła – dwuwarstwowe ramiaki drewniane, po całym obwodzie skrzydła, 

opłaszczowanie skrzydła – blacha stalowa 0,6mm, wykończona folią PVC odporna na warunki 
atmosferyczne lub farbą poliestrową 

o Wkład termoizolacyjny – polistyren ekspandowany z dużą domieszką grafitu 
o Trzy zawiasy trójelementowe 
o Cztery bolce antywyważeniowe 
o Regulowany zaczep zamka głównego w ościeżnicy 
o Próg ze stali nierdzewnej z perforacją  
o Ościeżnica stalowa kątowa DUŻA 100 zewnętrzna 
o kolor : RAL 7042 

 
Okucia i akcesoria 
Wszystkie elementy winny być dostarczone w stanie kompletnie okutym, tzn. muszą być włączone wszystkie 
elementy niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeżeli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach 
wymienione w specyfikacji przetargowej. 
Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone przed korozją (ocynkowane, stal nierdzewna, 
aluminium bądź wykonane według innej metody). 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
 
Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

XVII.3 SPRZĘT 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera oraz zgodnego  
z technologią wykonywania robót w wybranym systemie. 
 

XVII.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogóle”. 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
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Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych.  
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 

XVII.5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Wymagania dotyczące osadzania stolarki i ślusarki otworowej : 
 
- osadzanie powinno być wykonywane w ościeżach przed wykonaniem tynków 
- przed osadzeniem należy dokonać sprawdzenia naroży elementów , kątów prostych i okuć 
- przed osadzeniem należy sprawdzić piony płaszczyzn ościeży oraz poziomy płaszczyzn nadproży i posadzek 
- elementy stolarki i ślusarki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi (miękka płyta pilśniowa,  
    tektura) 
- ościeżnice mocować na kotwy lub wg systemu producenta. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki , w jakich 
roboty będą wykonywane. 
 
Wymagania ogólne : 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić : 

- prawidłowość wykonania ościeży 
- możliwość mocowania elementów do ścian  
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną, normami lub instrukcją producenta. 
 
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni , do których 
ma przylegać ościeżnica.  
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża , ościeże należy 
oczyścić i naprawić. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów  otworów określono w normach. 
 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę lub ślusarkę 
na podkładach lub listwach. 
Ustawienie stolarki lub ślusarki trzeba sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Po ustawieniu drzwi lub okien należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane drzwi lub okna należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Okna i drzwi aluminiowe mocować w ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych  
z aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrznej w przypadku murów 
szczelinowych. 
Mocowanie do ściany zewnętrznej jest także możliwe ale należy wówczas stosować specjalne izolowane elementy 
kotwiące. 
Szczelinę pomiędzy oknem a ścianą wypełnić materiałem uszczelniającym w postaci pianki.  
Wnęki otworów okiennych tynkować są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakończeniu 
tynkowania sąsiednich ścian.  
Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić co 
najmniej 6mm na ościeżnicę i ścianę. Masa musi zapewniać wodoszczelność. 
Podczas montażu stolarki lub ślusarki należy stosować następujące elementy kotwiąc w rozstawach i lokalizacjach 
podanych przez producenta wybranego systemu. 
Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem , kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd. , niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. 
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Montaż ościeżnicy stalowej obejmującej regulowanej do drzwi drewnianych. 
Ościeżnice oddzielić od maskownicy, przewidzieć w ościeżu miejsce na skrzynki ochronne otworów zamkowych 
znajdujące się w ościeżnicy, kotwy i konstrukcje podzawiasowe (wykuć odpowiednio jeśli otwory są za wąskie). 
Ustawić ościeżnicę, wypoziomować zgodnie z poziomem ustalonym w projekcie a następnie wstępnie zamocować. 
Sprawdzić ościeżnicę na prostokątność (równe przekątne), sprawdzić równoległość poprzez spojrzenie przez 
krawędzie – powinny być równoległe. Miejsca mocowania pomiędzy ościeżem a kotwą ościeżnicy pionować 
trwałymi podkładkami (stal, drewno, podkładki z tworzyw sztucznych). Dopasować rodzaj kołków rozporowych do 
rodzaju ściany.  
Wykonać otwory wiertłem na głębokość równą długości kołka rozporowego +15mm i zamocować za pomocą 
dopuszczonych do stosowania kołków rozporowych i śrub lub mocować wkrętami wkręcanymi bezpośrednio  
w ościeże po wykonaniu otworu. 
Po zamocowaniu ościeżnicę zaopatrzyć w rozpory i wypełnić na całym obwodzie szczelnie pianką poliuretanową. 
 
Dodatkowe wytyczne : 
Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile,  akcesoria, uszczelki, okucia), połączenia konstrukcji oraz obróbki 
należy wykonać zgodnie z załączonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu. 
 

XVII.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady prowadzenia kontroli jakości dla ślusarki drzwiowej, okiennej, stolarki drzwiowej drewnianej i PCV powinny 
być zgodne z postanowieniami normy PN-EN 14351+A2:2016-10 wraz ze zmianami A1 i A2 . 
 
Kontrola jakości prac obejmuje : 

• ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 

• brak zmian cech geometrycznych ościeżnic , brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, 
szyb i okuć 

• odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1m ościeżnicy, ale nie więcej 
niż 3mm na całą ościeżnicę 

• otwierania i zamykanie skrzydeł powinno się odbywać bez zacięć 

• otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub 
zamykać 

• zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami  
i płaszczyznami. 

 
Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót , które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane  
i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 
 

XVII.7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru zostały podane w specyfikacji „Wymaganie ogólne”. 
 
Jednostki obmiarowe: 
- m2 -  wbudowanej stolarki i ślusarki w świetle ościeży,  
-szt. – ościeżnic stalowych. 

 

XVII.8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót zostały podane w specyfikacji „Wymaganie ogólne”. 
 
Roboty związane z wykonaniem montażu stolarki podlegają : 
- odbiorowi przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną   
    w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego 
- Robót zanikających i ulegających zakryciu – zamocowanie ościeżnic, uszczelnianie luzów 
- Odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu – wbudowaniu stolarki 
- Odbiorowi końcowemu 
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XVII.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie. 
 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie gotowej stolarki, 

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

• dopasowanie i wyregulowanie, 

• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

XVII.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1 : Okna  

i drzwi zewnętrzne 
PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy, otwierane okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne 

– Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
PN-EN 12600:2004 Szkło w budownictwie – Badanie wahadłem – Udarowa metoda badania  

i klasyfikacja szkła 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych oraz obowiązujące normy 
techniczne. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

 

XVIII. PODKŁADY POD POSADZKI  

XVIII.1 WSTĘP 

XVIII.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
podkładów pod posadzki związanych z inwestycją : „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego  
o charakterze kulturotwórczym obejmujące następujące elementy : zadaszona scena, widownia terenowa  
z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleń parkowa oraz 
oświetlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305, 306 i 307”. 

XVIII.1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 

XVIII.1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
podkładów pod posadzki. 
 
Roboty obejmować będą :  
- przegrodę P01  - podkład pod posadzkę składa się z warstw :  
 - izolacja termiczna 5cm - według specyfikacji pkt. XV 
 - izolacja przeciwwodna – według specyfikacji pkt. XV 
 - warstwa wyrównawcza 5cm 
 - podbudowa stabilizowana mechanicznie (wg rys. konstrukcji)   
 - płyta żelbetowa 30cm 
  
- przegrodę P02 – podkład pod posadzkę składa się z warstw : 
 - izolacja termiczna 5cm - według specyfikacji pkt. XV 
 - izolacja przeciwwodna - według specyfikacji pkt. XV 
 - warstwa wyrównawcza 5cm 
 - podbudowa stabilizowana mechanicznie (wg rys. konstrukcji) 
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XVIII.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

XVIII.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 

XVIII.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 

XVIII.2.1 Woda ((PN-EN 1008 : 2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne , oleje, muł. 

XVIII.2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek wg normy jw. , powinien spełniać wymagania normy : 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25 0 -,5mm, piasek średnioziarnisty 
  0,5 – 1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

XVIII.2.3 Cement (PN-EN 197-1:2012) 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy : 
- dla betonu klasy C8/10 ÷C20/25 – klasa cementu 32,5 NA 
- dla betonu klasy C25/20, C30/37 – klasa cementu 42,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed  jej użyciem do mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora. 
Magazynowanie  

• Cement pakowany w workach – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach). 

• Cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 
użyty do betonu po okresie : 

• 10 dni , w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych 

• Po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię , w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
Każda partia cementu , dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywania osobno 
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

XVIII.2.4   Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa kl.5 MPa – wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną recepturą 
przez Inspektora.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Przygotowywanie zapraw powinno się odbywać mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości , aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu 
tj. okołoo3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem , że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia nie będzie 
niższa niż +5°C. 
 

XVIII.3 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
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XVIII.4 TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 

XVIII.5 WYKONANIE ROBÓT 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno – cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,  
w jakich roboty będą wykonywane. 
Wymagania przy wykonaniu podkładów zgodne z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi 
producenta.  
Podkłady podłogowe wykonuje się przede wszystkim jako monolityczne układane na budowie z zapraw na 
spoiwiecementowym.  
Monolityczne podkłady podłogowe można klasyfikować następująco w zależności od układu  konstrukcji 
podłogi : 
- związane z podłożem: ułożone bezpośrednio na podłożu nośnym i połączone z nim metodą  „ mokre na 
mokre” lub przez wykonanie warstwy przyczepnościowej, polepszającej związanie podkładu z podłożem 
- na warstwie rozdzielczej: oddzielone od podłoża cienką izolacją, np. folią polietylenową lub papą asfaltową 
- pływające: ułożone na warstwie sprężystego materiału izolacyjnego ( np. styropian) i oddzielone od 
pionowych elementów budynku paskami izolacyjnymi. 
 
Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą ( 1- 4cm zanurzenia stożka  pomiarowego). Mieszanka 
cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy kierunkowe  
o wysokości równej grubości podkładu. Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od 
potrzeb, wygładzona. Dodatkowe nawilżanie, posypywanie cementem lub nakładanie drobnoziarnistej zaprawy 
jest niedozwolone. W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie  
(np. pacą stalową) na głębokości 1/3 – ½ grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6m,  
a w korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola  
o powierzchni nie większej niż 36m². Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach przebiegu 
dylatacji konstrukcji i  w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się wymiarami i kształtami. 
Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu nie 
powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie wilgotnym 
(np. przykryty folią lub spryskiwany wodą) i chronić przed szkodliwymi wpływami (np. dużą różnicą 
temperatury) , aby skurcz był możliwie mały.  W tym czasie podkład powinien być wyłączony z ruchu. Do 
zapraw używanych do wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. Jeżeli zachodzi konieczność 
zbrojenia podkładów, np. przy dużych obciążeniach użytkowych, należy je wykonać w dwóch warstwach: 
najpierw warstwę grubości równej ok. ½ grubości podkładu, następnie zbrojenie i kolejno podkład do pełnej 
grubości. 
 

XVIII.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych), sprawdzić prawidłowość wykonania. 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podkładów podłogowych polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac 
przy wykonywaniu podkładu.  
 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
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- sprawdzenie materiałów, pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną  
   i  niniejszą ST, 
- sprawdzenie wykonania podkładu. 
 
Wymagania dla podkładów podłogowych 
 
Na jakość podkładów ma wpływ jakość warstw podłogowych znajdujących się pod podkładem. Wymagania 
dotyczące tych warstw zależą od odmiany podkładów, natomiast równość powierzchni podłoża (stropu) 
powinna być zachowana we wszystkich przypadkach. Jeżeli podłoże ma duże nierówności należy wykonać 
warstwę wyrównawczą, która spełnia wymagania podłoża nośnego. Warstwa ta nie może być wykonana  
z materiałów sypkich. 
 
W przypadku podkładów związanych z podłożem powinna być uzyskana pomiędzy nimi dobra przyczepność. 
Aby zastosować metodę mokre na mokre powierzchnia podłoża musi być wilgotna, czysta, szorstka i najlepiej 
niedojrzała. Jeżeli powierzchnia podłoża nie zapewnia dobrej przyczepności do podkładu trzeba wykonać 
warstwę łączącą, np. w przypadku stropu prefabrykowanego powierzchnię należy zwilżyć i pomalować 
zaczynem cementowym z 20% dodatkiem dyspersji  lub specjalnymi środkami gruntującymi. Podkłady związane 
cementowe można wykonywać na podłożach na spoiwie cementowym.  
Podłoże pod podkłady na warstwie rozdzielczej powinno być czyste i odpowiednio równe, a pod podkłady 
pływające również odpowiednio suche ( wilgotność 3% w wypadku cementowego i 1,5 % w wypadku 
anhydrytowego.) Szczeliny dylatacyjne w podłożu muszą mieć równe krawędzie, jednakową grubość  
i przebiegać prostoliniowo. Nad szczelinami dylatacyjnymi w podłożu należy wykonać szczeliny dylatacyjne  
w podkładzie. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą uszczelniającą lub odpowiednio profilowana 
taśmą. W pomieszczeniach z podłogami pływającymi przy ścianach i innych pionowych elementach trzeba 
przed wykonaniem podkładu ułożyć pionowo pasy izolacji dźwiękochłonnej, tzw. pasy brzegowe (szczeliny 
brzegowe). Muszą one sięgać od nośnego podłoża do górnej powierzchni posadzki. Izolację sprężystą, 
nieodporną na zawilgocenie, zabezpiecza się wraz z pasami brzegowymi warstwą ochronną z folii 
polietylenowej grubości  min. 0,1mm, podkładowej papy asfaltowej lub inną odpowiednią warstwą. Podczas 
wykonywania zapraw o konsystencji ciekłej powinno stosować się warstwy ochronne klejone na zakładach 
szerokości min.10cm lub spawane z wywinięciem na ściany, aby była ona wodoszczelna do chwili stwardnienia 
podkładu. 
 
Materiały przeznaczone do wykonania podkładu podłogowego powinny posiadać oznaczenia na opakowaniu:  
- dane producenta,  
- numer  świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie,  
- szczegółowe instrukcje technologiczne. 
 
Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 
- poprawności powiązania warstwy podkładowej z podłożem (niedopuszczalne jest występowanie   
   nierówności); 
- wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka. 
 

XVIII.7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

XVIII.8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST  „ Wymagania Ogólne”. 
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie tych 
materiałów  
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co  do zgodności materiału z zaświadczeniem  
o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Odbiór końcowy robót podkładowych powinien obejmować: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanego podkładu z dokumentacją techniczną, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy; 
 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach : 
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego; 
- podczas układania podkładu; 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
- równości i zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu :  
   ± 2mm/m i ±5mm na całej długości lub szerokości, 
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,  
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
 

XVIII.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność na podstawie zapisów zawartych w Kontrakcie.  
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

XVIII.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – zaprawy 
                                                    murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-EN 988-1:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 1 : Zaprawa do 
                          tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  
   przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
                                              produkcji betonu 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1:2012  Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
                                               powszechnego stosowania 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

XIX. WYKONANIE POSADZEK 

XIX.1 WSTĘP 

XIX.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek związanych z zadaniem : „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego o charakterze 
kulturotwórczym obejmujące następujące elementy : zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, 
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kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleń parkowa oraz oświetlenie terenu  
w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”. 

XIX.1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 

XIX.1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym. 
Zakres robót obejmuje wykonanie posadzki z betonu impregnowanego. 

XIX.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

XIX.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 
 

XIX.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znaki bezpieczeństwa CE, atesty zgodne  
z obowiązującymi normami i prawem budowlanym.  
Materiały powinny być zgodne z dokumentacja projektową i opisem technicznym. 
 
W związku z planowanym przeznaczeniem pomieszczeń jako posadzkę projektuje się beton impregnowany. 
Do impregnacji betonu przewidziano impregnację dwuetapową. 

XIX.2.1 Beton 

Stosować  mieszanki betonowe jako wyrób gotowy.  
 
Mieszanka betonowa składa się ze spoiwa, piasku, żwiru i wody czyli zaprawy i wypełniacza w postaci żwiru 
oraz dodatków i domieszek.  
Podstawowym składnikiem betonu decydującym o jego wytrzymałości jest cement. Głównym  składnikami 
cementu są ; alit, belit, braunmilleryt oraz glinian trójwapniowy. 
Skład chemiczny i zawartość przedstawia poniższa tabela 
Nazwa  
minerału 

Nazwa 
chemiczna 

Wzór 
chemiczny 

Oznaczenie skrócone Zwartość % 
(wagowo) 

Alit Krzemian trójwapniowy 3CaO*SiO2 C3S 30-65 

Belit Krzemian dwuwapniowy 2CaO*SiO2 C2S 15-45 

Braunmilleryt 
 

Glino żelazian  
czterowapniowy 

4CaO*Al2O3*Fe2O3 C4AF 5-15 

 Glinian trójwapniowy 3CaO*Al2O3 C3A 5-15 

Gips Siarczan wapiowy 
dwuwodny 

CaSO4*2H2O CSH2 2-5 

 
Kruszywo stosowane do produkcji betonów konstrukcyjnych powinno odznaczać się małą nasiąkliwością, 
twardością, odpornością na działanie mrozu, wytrzymałością nie mniejszą  niż projektowana wytrzymałość 
betonu.  
Kruszywo nie powinno być zanieczyszczone związkami chemicznymi, gdyż znacząco obniża się wtedy 
wytrzymałość betonu. Zawartość iłów i gliny również obniża wytrzymałość betonu.  
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczać : 
- ¼ najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego 
- 1/3 grubości wymaganego otulenia zbrojenia 
- odległości między prętami zbrojenia zmniejszonej o 5mm. 
 
Kolejny składnik betonu – woda – nie powinna zawierać nadmiernych ilości domieszek źle wpływających na 
wytrzymałość betonu. Nie może zawierać zbyt dużej ilości związków siarki, kwasów, soli, cukru. Cukier w ilości 
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0,6% uniemożliwia wiązanie cementu. Maksymalna temperatura wody stosowanej, nie powinna przekraczać 
60°C, co związane jest ze zbyt szybkim procesem wiązania betonu.  
W celu poprawy właściwości mieszanek betonowych i stwardniałych betonów stosujemy dodatki i domieszki. 
Domieszki są to produkty dodawane w niewielkich ilościach w stosunku do masy cementu od 0,2 do 5%. 
 
Na rynku dostępne są domieszki : 

• uplastyczniające (plastyfikatory) – charakteryzująca cechą jest to ,że po dodaniu do wody zarobowej,  
a następnie wymieszaniu składników betonu uzyskuje się uplastycznienie mieszanki, 

• uszczelniające – powodują zmniejszenie nasiąkliwości betonu. Efekt uszczelnienia można osiągnąć przez 
dodanie do betonu gliny bentonitowe, której zdaniem jest zwiększenie objętości po nasyceni wodą. Domieszka 
substancji hydrofobowej do gliny bentonitowe zwiększa efektywność uszczelnienia, 

• przyspieszające wiązanie i twardnienie betonu – oparte są one na chlorku wapnia, sodu lub potasu. Dodatek 
chlorku wapnia obniża temperaturę zamarzania wody do -5°C, ale posiada on jedną wadę – przyśpiesza korozję 
stali w żelbecie. Maksymalna ilość podawanego chloru wapniowego nie może przekraczać 1% masy cementu w 
betonie niezbrojonym i 0,2% w żelbecie.  
 
Dodatki to rozdrobniony materiał nieorganiczny, którego ilość wynosi 5 do 20% masy cementu (np. popiół 
paleniskowy). Dodatkiem efektywnie zwiększającym wytrzymałość betonu jest pył krzemionkowy. Przez 
dodanie pyłu krzemionkowego w ilości 7-10% masy cementu można podnieść klasę betonu o około 10-15 MPa 
w porównaniu z betonem bez dodatków. Popiół paleniskowy dodany w ilości 100 do 150kg/m3 mieszanki 
betonowej poprawia urabialność oraz szczelność i mrozoodporność betonu. 
 
Na wytrzymałość betonu mają również wpływ warunki w jakich dojrzewa , zwłaszcza w początkowym okresie. 
Podniesienie temperatury z jednoczesnym zapewnieniem dostatecznej wilgotności otoczenia, przyśpiesza 
wiązanie i twardnienie oraz umożliwia uzyskanie większych wytrzymałości aniżeli w przypadku niskich 
temperatur.  
Wykonując roboty betonowe w okresie zimowym należy pamiętać, iż należy stosować cementy portlandzkie 
marek 350 lub cementy szybkosprawne. Nie można stosować cementów hutniczych i glinowych. 
 
Ze względu na wpływ , jaki wywiera niska temperatura na mieszankę betonową, rozróżniamy trzy zakresy 
temperatur : 
 

1) temperatury pierwszego zakresu od + 5°C do 0°C, powodują tylko opóźnienie wiązania i twardnienia betonu. W 
tym wypadku wystarczy zastosowanie mieszanki o wysokim wskaźniku c/w i dokładne okrycie wykonanego 
elementu, 

2) w drugim zakresie temperatur od 0°C do -3°C tu musi nastąpić podgrzanie kruszywa. Przeważnie roboty są 
wykonywane metodą zachowania ciepła, stąd używa się dodatków przeciwmrozowych lub przyśpieszających 
wiązanie betonu, 

3) w trzecim zakresie temperatur od -3°C do -15°C konieczne jest nie tylko podgrzanie materiałów, ale również  
gotowych elementów. Stosowane są również cieplaki, osłony i specjalne ogrzewane deskowania. 
 
Na każdą partię betonu wydana być powinna Deklaracja Zgodności , dołączony do każdego dokumentu dostawy 
WZ.  
Deklaracja zgodności ma zagwarantować odpowiedzialność wykonawcy, za zgodność betonu z dokumentem 
odniesienia (np. normą, specyfikacją) itp. oraz deklarowane parametry dostarczonego na budowę betonu.  
 

XIX.2.2 Impregnaty do betonu 

W związku z planowanym przeznaczeniem pomieszczeń jako posadzkę projektuje się beton impregnowany. 
Do impregnacji betonu przewidziano środek impregnujący beton , który nakłada się w dwóch warstwach. 
Pierwsza warstwa to impregnat głęboko penetrujący, a druga warstwa to impregnat doszczelniający. 
 
Impregnat penetrujący 
To niskolepka, dwuskładnikowa kompozycja epoksydowa przeznaczona do wzmacniania i impregnacji podłoża 
betonowego pod wszelkiego rodzaju izolacje, powłoki epoksydowe, laminaty, szpachlówki, posadzki 
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bezspoinowe, a także może służyć do samodzielnego impregnowania powierzchni betonu, kamienia 
budowlanego, cegły klinkieru itp. 
Impregnat doszczelniający  
To uelastyczniona rozpuszczalnikowa żywica epoksydowa o średniej odporności chemicznej. Oprócz innych 
zastosowań stosowany do gruntowania i dosycania podłoża betonowego. 

 

XIX.3 SPRZĘT 

Należy stosować sprzęt przewidziany przez producenta materiałów oraz sprzęt ogólnobudowlany 
zaakceptowany przez Inżyniera, taki który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. 
Dla wykładzin linoleum to np. będą : wałek do rozprowadzania roztworu gruntującego, mieszadło mechaniczne 
do mieszania masy wygładzającej, rakla zębata do rozprowadzania masy, wałek do odpowietrzania masy, 
szlifierka jednotarczowa, grzebień zębaty, walec dociskowy, rolka dociskowa, frezarka ręczna i mechaniczna do 
frezowania połączeń wykładzin pod spawanie, spawarka ręczna lub automat spawalniczy do łączenia brzegów 
na gorąco. 
Dla płytek będą to np. narzędzia lub urządzenia do cięcia, frezarka ręczna lub mechaniczna, łaty do sprawdzania 
równości powierzchni, poziomice, mieszadła do kleju o napędzi elektrycznym, pojemniki do kleju, szczotki 
włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, gąbki do mycia i czyszczenia. 
 

XIX.4 TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
stan i jakość transportowanych materiałów. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 

XIX.5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Posadzka z betonu impregnowanego 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonywaniem posadzki betonowej należy poddać badaniom 
materiały, które będą wykorzystywane do jej wykonania. 
Wszystkie użyte materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, aprobat technicznych lub 
odpowiadać parametrom określonym przez producenta. 
Każda partia materiałów dostarczonych na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracją zgodności 
potwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  
 
Po wykonaniu warstwy betonu i jej zatarciu przystąpić można do jej impregnacji. 
 
Roboty związane z wykonywaniem powłoki z impregnatu głęboko penetrującego powinny być wykonywane  
w temperaturze otoczenia między 15 a 25°C, przy wilgotności względnej powietrza max 70%. 
Pomieszczenia , w których odbywają się prace muszą być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 
Zachować należy strefę ochronna przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych.  
W pomieszczeniach konieczna jest sprawna wentylacja. 
Podłoże betonowe musi spełniać następujące warunki : 
- wysezonowane przez min 28dni 
- beton klasy min. C16/20 , bez mleczka cementowego , równy, zatarty na ostro, przeszlifowany, odpylony  
    i odtłuszczony 
- wilgotność betonu max 4% a temperatura podłoża nie niższa niż 15°C 
- dla podłoży posadowionych na gruncie bezwzględnie wymagana jest izolacja przeciwwilgociowa 
 
Roboty związane z wykonywaniem powłoki z impregnatu doszczelniającego powinny być wykonywane  
w temperaturze otoczenia między 15 a 25°C, przy wilgotności względnej powietrza max 70%. Wszystkie 
materiały do wykonywania posadzki powinny być sezonowane co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu lub  
w warunkach , w których będzie wykonywana posadzka. 
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Pomieszczenia , w których odbywają się prace muszą być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 
Zachować należy strefę ochronna przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych.  
W pomieszczeniach konieczna jest sprawna wentylacja. 
Podłoże betonowe musi spełniać następujące warunki : 
- wysezonowane przez min 28dni 
- beton klasy min. C16/20 , bez mleczka cementowego , równy, zatarty na ostro, przeszlifowany, odpylony  
    i odtłuszczony 
- wilgotność betonu max 4% a temperatura podłoża nie niższa niż 15°C 
 
Należy spełnić wszystkie wymagania odnośnie przygotowania, składowania i przygotowywania poszczególnych 
materiałów, które mają być wbudowane w posadzkę – wymaganych przez producenta. 
Należy zachowywać wszelkie wymogi sposobów wykonywania robót na poszczególnych etapach – zgodnie  
z rygorami producentów. 
 

XIX.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie materiałów, pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
                techniczną i niniejszą ST, 

• sprawdzenie wykonania podłoży i podkładu 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii) 

• sprawdzenie poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 

• ocenę estetyki wykonanych robót. 
 

XIX.7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

XIX.8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST  „ Wymagania Ogólne”. 
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co  do zgodności materiału  
z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy wykonać przez 
                ocenę wzrokową, 

• sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
                dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania prostoliniowości  
                należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości  
                spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
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XIX.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.  
 

XIX.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betony – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  
   przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
                                  produkcji betonu 

PN-EN 13139:2003 P Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – zaprawy 

 murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych –  
   Część 4 : Procedury pomiarowe i wymagania 
PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych –  

 Część 3 : Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych  
PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych – Część 3 : Pomiar izolacyjności od dźwięków 
 uderzeniowych  

oraz : 
Odpowiednie certyfikaty poświadczające przydatność , że dany system podłóg uznany został za spełniający 
określone wymagania, np. atesty higieniczne,  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
 

XX. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 

XX.1 WSTĘP 

XX.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych oraz oblicowanie konstrukcji drewnianej płytami OSB i deskami. 

• tynk cementowo-wapienny kat. III  

• oblicówka od wewnątrz płytami OSB gr. 22mm 

• oblicówka od zewnątrz płytami OSB gr. 22 mm i deskami gr. 2cm 

XX.1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych wyżej. 

XX.1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych w obiekcie, oblicowanie ścian łazienek i pomieszczeń gospodarczych płytkami 
ceramicznymi. 

XX.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

XX.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST  
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
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XX.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane w Specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 

XX.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

a) Woda PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
b) Piasek PN-EN 13139:2003 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek  
                                    średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 
Do spodniach warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 
c) Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-B-10104:2014-03 
Marka i skład zaprawy  powinny być zgodne z wymaganiami normy. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 
godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż –5oC. 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

d) Deski 

Projektuje się wykonanie oblicowania ścian części drewnianej zaplecza z desek  sosnowych gr. 20mm 

zaimpregnowanych kompleksowo :przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie i przeciw owadom. Deski malowane 

farbą akrylową do drewna – RAL 7042. 

e) Płyty OSB 

Płyty powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 300:2007 
Wymagania ogólne dotyczące wszystkich rodzajów płyt 
Nr Właściwości Metoda 

badania 
wymagania 

1 Maksymalne odchyłki wymiarów :  
grubość (szlifowane) płyty i między płytami; 
grubość (nieszlifowane) płyty i między płytami 
długość i szerokość  

EN  324-1  
0,3mm 
0,8mm 
3,0mm 

2 Tolerancja prostoliniowości brzegów EN 324-2 1,5mm/m 

3 Tolerancja kąta prostego EN 342-2 2,0 mm/m 

4 Wilgotność OSB 1, OSB 2,  
                     OSB 3, OSB 4 

EN 322 Od 2do 12% 
Od 5 do 12% 

5 Dopuszczalne odchylenia gęstości i w odniesieniu do średniej gęstości 
wewnątrz płyty 

EN 323 10% 

6 Zawartość formaldehydu – klasa 1  
(wartość perforatorowa) – klasa 2 

EN 120  ≤8mg / 100g 
>8mg / 100g 
≤30mg/100g 

 
 
Wymagania w odniesieniu do płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach wilgotnych – wymagania dla 
ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia 
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Typ płyt : OSB 3  
Metoda 
badania 

 
Jednostka 

miary 

Wymagania 

Właściwości  Zakres grubości 

6 do 10 >10 i <18 18 do 25 

Wytrzymałość główna na zginanie : - oś główna EN 310 N/mm2 22 20 18 
Wytrzymałość główna na zginanie : - oś boczna EN 310 N/mm2 11 10 9 

Moduł sprężystości : oś główna EN 310 N/mm2 3500 3500 3500 

Moduł sprężystości : oś boczna EN 310 N/mm2 1400 1400 1400 

Wytrzymałość na rozciągania prostopadle do 
płaszczyzny 

EN 319 N/mm2 0,34 0,32 0,30 

Spęcznienie na grubość – po 24h EN 317 % 15 15 15 

 
Wymagania dla odporności na wilgoć  
 

Typ płyt : OSB 3 Metoda 
badania 

Jednostka 
miary 

Wymagania 

Właściwości  Zakres grubości 

6 do 10 >10 i <18 18 do 25 

Wytrzymałość na zginanie po teście cyklicznym – 
oś główna 

EN 321 + EN 
3108) 

N/mm2 9 8 7 

Opcja 1 7) wytrzymałość na rozciąganie 
prostopadle do płaszczyzny, po teście cyklicznym 

EN 321 EN 
319 

N/mm2 0,18 0,15 0,13 

Opcja 2 7) wytrzymałość na rozciąganie 
prostopadle do płaszczyzny, po teście cyklicznym 

EN 1087-19) N/mm2 0,15 0,13 0,12 

7) – wymieniony wybór metody, należy traktować jako środek tymczasowy, aż do opracowania rozwiązania należnego do 
zestawu płyt 
8) – do obliczenia wytrzymałości na zginanie, po teście cyklicznym, stosuje się pomierzoną po teście cyklicznym grubość 
9) – EN 1087-1 obowiązuje po uwzględnieniu zmodyfikowanej metody w załączniku A 

 
Przewodność cieplna płyt OSB 3 
 
 Gęstość średnia P  

kg/m3 

Współczynnik 
przewodności cieplnej λ 
W/(mK) 

Norma 

Płyta OSB 3 650 0,13 EN 12664 

 
 
Klasa reakcji na ogień 

 Norma  Minimalna 
gęstość 

Minimalna 
grubość 

Klasa z 
wyłączeniem 
podłóg 

Klasa podłóg Norma 

Płyta OSB 3 EN 300  600 9 D-s2, d0 Dfl -s1 EN 13501-1 

 
Składowanie płyt na placu budowy 
Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie równe podłoże, np. w formie 
platformy i odizolować od gruntu warstwą folii, zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub innym wodoszczelnym 
materiałem oraz umożliwić płytom dostęp powietrza. Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca się co 
najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach. 
Płyty OSB 3 muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem działania wody, zarówno 
podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Płyty te należy natychmiast po zamontowaniu na zewnątrz 
budynku: na ścianach i dachach, zabezpieczyć odpowiednią izolacją przed niekorzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych. W płycie OSB 3 poddanej działaniu wilgoci przez dłuższy okres czasu mogą nieznacznie 
napęcznieć brzegi. Być może konieczne będzie przeszlifowanie brzegów w celu uzyskania równej płaszczyzny 
przed położeniem elementów wykończeniowych, takich jak na przykład dachówka bitumiczna na dachu.  
 

XX.2.2    Parametry i opis materiałów przyjętych w projekcie 

Tynki  
Tynki cementowo – wapienne kat. III 
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Płyty OSB 3 
Obłożenie ścian od zewnątrz i od wewnątrz  
 
Deski  
Oblicowanie ścian budynku  o konstrukcji drewnianej od zewnątrz deskami sosnowymi 

XX.3 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

XX.4 TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 

XX.5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót zawarto w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

a) tynki cementowo - wapienne 
Ogólne zasady wykonywania tynków cem-wap,  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe  
i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0oC. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.  
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
Przygotowanie podłoży. 
Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy  zewnętrznych licach na 
głębokości 5 – 10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy  
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10%  roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
 
Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy  stosować zaprawy cementowo – wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
 
Wykonanie robót płytami OSB 
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Każda płyta OSB 3 posiada nadruk identyfikacyjny. Podczas montażu, płyta o krawędzi prostej powinna być 
ułożona tak, aby można było w przyszłości zidentyfikować płytę. Ze względów konstrukcyjnych nie ma to 
znaczenia czy płyta będzie ułożona nadrukiem do góry czy do dołu.  
Płyta o krawędzi frezowanej na pióro i wpust- ma swoją stronę lewą i prawą. Strona prawa- jest po tej stronie 
płyty, po której po złożeniu utrzymujemy gładką i równą powierzchnię. Na lewej stronie w miejscu łączenia płyt 
widoczna będzie niewielka szczelina dylatacyjna oraz nadruk identyfikacyjny na powierzchni płyty.  
Jeżeli płyta OSB 3 jest układana w paśmie dłuższym niż 12 m, to należy dodatkowo pozostawić szczelinę 
dylatacyjną o szerokości min. 25 mm. 
 
ŚCIANA 
Płyty OSB na ścianach mogą być montowane osią główną poziomo lub pionowo. Pomiędzy płytami oraz 
dookoła otworów drzwi i okien bezwzględnie musi być pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 3 mm. Zalecana 
grubość płyty na poszycie ścian domu szkieletowego wynosi 12 mm dla rozstawu słupków co 400 i 600 mm. W 
celu dodatkowego ocieplenia ścian zaleca się użycie wełny mineralnej z elewacją w postaci tynku mineralnego.  
Do mocowania płyt ściennych należy stosować wkręty do drewna, gwoździe spiralne lub pierścieniowe o 
długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.  
Uwaga - czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych .  
 
Gwoździe wbija się co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. Przy zewnętrznych 
krawędziach ściany przybija się gwoździe co 10 cm. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie może być mniejsza 
niż 1 cm. 
 
DACH 
Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy krokwie lub kratownice są w jednej osi, proste i równe. 
Skrzywione czy nierówne krokwie wpłyną na ostateczny wygląd dachu. Płyty, które zmoczył deszcz, przed 
położeniem dachówki, blachy, papy termozgrzewalnej lub gontów, niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną . Nie ogrzewana przestrzeń podpodłogowa lub poddasza muszą być dobrze wentylowane. 
Otwory wentylacyjne muszą stanowić co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej 
przestrzeni.  
Z uwagi na swoją budowę płyta na dachu musi być montowana dłuższym bokiem prostopadle do krokwi lub 
kratownic. Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach dachowych. Dłuższe brzegi płyty 
muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiędzy brzegami płyty o prostych 
krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3 mm, by pozwolić płycie pracować. Płyta musi być 
ułożona na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze. W momencie przybijania 
płyty, osoby wykonujące tę pracę powinny stać na krokwi lub kratownicy, zachowując niezbędne przepisy BHP.  
Jeżeli w konstrukcji dachu występują otwory kominowe poszycie dachu powinno być odsunięte od komina na 
odległość zgodną z obowiązującym Prawem Budowlanym.  
Przy pracach montażowych na dachu należy stosować wszystkie przepisy BHP dotyczące prac na wysokości. 
Do mocowania płyt OSB na dachu należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe 
długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.  
Uwaga - czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych  
 
Gwoździe wbija się co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na łączeniach płyt. Odległość gwoździa 
od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm. 
 

XX.6 KONTROLA JAKOŚCI 

 
a) tynki cementowo – wapienne 
 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 

• cement – PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1 : Skład , wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
      cementów powszechnego użytku” 

• wapno – PN-EN 459-1:2015-06E Wapno budowlane – Część 1 ; Definicje, wymagania i kryteria  
      zgodności. 
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• woda – PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania  
                 i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  
                 produkcji betonu 

• kruszywo – PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 

• PN-EN 988-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 1 : Zaprawa do 
                          tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 

 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną. 
 

• Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.  

• Dopuszczalne odchylenia dla tynków  III kat.: 

• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 3mm  
                     i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 2m 
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi: 

• od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/ m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach 
                     do 3,5m wysokości i nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach wyższych; 

• od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/ m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni 
                     między przegrodami pionowymi; 

• odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż  
                     3 mm/ m; 

• odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7mm, 

• miejscowe nierówności o szerokości  i głębokości 1mm i długości do 50mm w liczbie 3 na 10m2 

                               tynku, 
 
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

• wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 

• pęknięcia powierzchni, 

• wykwity soli w postaci nalotu, 

• trwałe zacieki na powierzchni, 

• odparzenia, odstawanie od podłoża. 
 
b) zaprawy 
 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 

XX.7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

XX.8 ODBIÓR ROBÓT 

a) tynki cementowo - wapienne 
 
Przed rozpoczęciem wykonania tynków  należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów 
dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.    
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, 
odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. 
Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10 –15 mm od lica muru, spoiny 
ściany murowanej z bloczków na głębokość  2 – 3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
 
b) podłoża 
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odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami opisanymi wyżej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 

XX.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.  
 
Tynki wewnętrzne. 
Płaci się za  ustaloną ilość m2  powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

• obsadzenie kratek wentylacyjnych  i innych drobnych elementów, 

• reperacje tynków po  dziurach i hakach, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie podłoża, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• docinanie płyt, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni. 

• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

• oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 

XX.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego  
i wewnętrznego – Część 2: Tynkowanie wewnętrzne 

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy 
murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy 

PN-EN 988-1:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 1 : Zaprawa do 
                          tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena  
   przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  
   produkcji betonu 
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 300:2007 Płyty o wirach orientowanych (OSB) – Definicje, klasyfikacja i wymagania techniczne 
 
oraz 
Odpowiednie atesty higieniczne i certyfikaty 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

XXI. BARIERKI, PORĘCZE , OBRÓBKI ATTYKI 

XXI.1 WSTĘP 

XXI.1.1 Przedmiot ST 
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Specyfikacja obejmuje dostawę i montaż barierek, poręczy i obróbek attyki. 
Specyfikacja stanowi podstawę do wyceny robót i ich wykonania. 

XXI.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z wykonaniem instalacji wyrobów metalowych. 

XXI.1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
elementów metalowych.  
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac są : 
- dostawa i montaż balustrad schodowych 
- wykonanie i montaż obróbki attyki na scenie 

XXI.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Balustrada – jest to ażurowa ścianka w formie szeregu tralek lub słupków połączonych o góry poręczą , 
stosowana jako zabezpieczenie schodów  
 
Pochwyt – poręcz mocowana do ścian przylegających do piegów schodów i pochylni 

XXI.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

XXI.2 Materiały 

Ogólne wymagania odnośnie materiałów podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Balustrady i pochwyty z elementów ze stali nierdzewnej . 
Obróbki attyki ze stali ocynkowanej . malowanej na kolor RAL 7042 
 

XXI.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej  „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu oraz narzędzi zalecanych przez producentów 
systemów. 
Wszystkie używane narzędzia i sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. 
 

XXI.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania  
w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
Załadunek, transport, rozładunek  i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry 
stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy za - i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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XXI.5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
Odnośnie balustrad, barierek i pochwytów : 
- montaże wykonać zgodnie z projektem architektonicznym wykonawczym 
- projekt architektoniczny rozpatrywać zgodnie z projektami branżowymi 
- regulacja układu słupków podczas montażu 
- wysokość poręczy i pochwytów : 1,10m nad posadzką 
- prześwit od poziomu wykończonej podłogi nie więcej niż 12cm 
- słupki i pozostałe elementy balustrady montować po tynkowaniu i malowaniu 
 
Obróbki attyk wykonać zgodnie z poleceniami Inżyniera i Projektanta. 
 

XXI.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
Kontrola jakości prac obejmuje : 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów i atestów 
- brak zmian cech geometrycznych , brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń 
- zachowanie wymiarów elementów według projektu  
- stabilność i bezpieczeństwo zamontowanych elementów 
- odpowiadające projektowi parametry wytrzymałości konstrukcyjnej elementów 
- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i różnic dystansowych 
- brak naruszeń podczas montażu powłok malarskich. 
 

XXI.7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostki obmiarowe : 
m – balustrady, pochwytów, obróbek 
 

XXI.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej  „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo gdy zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wytycznymi projektanta. 
 

XXI.9 Podstawa płatności 

Płatność zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.  

XXI.10 Przepisy związane 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) 
Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez poszczególnych producentów 
Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydane przez ITB 
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych , tom I – część I-IV 
 
 

XXII. WYKONANIE ZIELONEGO DACHU 

XXII.1 Wstęp 

XXII.1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonaniem trawnika na stropie zaplecza sceny w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjno – wypoczynkowego o charakterze kulturotwórczym obejmujące następujące elementy : 
zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej 
architektury, zieleń parkowa oraz oświetlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”. 

XXII.1.2 Zakres obowiązywania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie wyżej. 

XXII.1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji , dotyczą wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacją Projektową – 
opis techniczny i rysunki, a dokładnie : 

• Wykonanie na płycie stropowej spadku poprzez wyprofilowanie chudym betonem  

• Wykonanie izolacji – bitumicznym preparatem gruntującym 

• Wykonanie izolacji z papy podkładowej, zgrzewalnej 

• Ułożenie warstwy kapy korzenioodpornej, zgrzewalnej 

• Ułożenie warstwy termoizolacji gr. 8cm 

• Ułożenie warstwy geowłókniny 

• Wykonanie warstwy drenażowej ze żwiru gr. 8cm – żwir o uziarnieniu 8-16mm 

• Ułożenie warstwy geowłókniny 

• Rozłożenie substratu  mineralnego do nasadzeń intensywnych gr. 9cm 

• Wykonanie nasadzeń i wysiań  np. trawa,krzewy  

XXII.1.4  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i ze ST „Wymagania ogólne”. 

XXII.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano  
w ST „Wymagania Ogólne”. 
 

XXII.2 Materiały 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,  
a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta lub innym warunkom 
umownym. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową i opisem technicznym. 
W razie wątpliwości dokonać uzgodnień z Inżynierem i Projektantem.  
 

XXII.3 Sprzęt. 

Sprzęt zgodnie z warunkami ogólnymi ST WO „Wymagania ogólne". 
Należy stosować sprzęt odpowiedni do danego rodzaju robót. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na  jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie  z jego przeznaczeniem. 
 

XXII.4 Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST WO „Wymagania ogólne". 
Środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez Inżyniera.  
 

XXII.5 Wykonanie robót 

XXII.5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 
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Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami  Kontraktu i poleceniami 
Inżyniera.  

XXII.5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót. 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami  Kontraktu i poleceniami 
Inżyniera.  
Przewiduje się aby prace były prowadzone w wymienionej niżej kolejności :  

• Wykonanie warstwy spadkowej na nowowykonanym stropodachu 

• Wykonanie zagruntowania bitumicznym preparatem gruntującym 

• Wykonanie warstwy izolacji przeciwilgociowej w postaci warstwy papy termozgrzewalnej 

• Ułożenie warstwy papy korzenioodpornej 

• Ułożenie warstwy izolacji termicznej  

• Wykonanie warstwy separacyjnej  w postaci geowłókniny 

• Wykonanie warstwy drenażowej ze żwiru 

• Wykonanie warstwy separacyjnej w postaci geowłókniny 

• Ułożenie warstwy substratu do wysiewu 

• Wysianie trawy, nasadzenie krzewów – rodzaje ustalić z Inżynierem i Projektantem. 
 

XXII.5.3 Wymagania dotyczące ziemi. 

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 

• ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie wyższych  
               niż 2m, 

• ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami,  
               zasolona lub  zanieczyszczona chemikaliami, 

• zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna byś użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na terenie 
               pod nasady drzewne  lub krzewy lub pod wykonanie trawników, 

• przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość  
               mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Prawidłowy odczyn gleby powinien wahać  
               się w granicach pH 5,5-6,5. 

XXII.5.4 Wysiew traw 

Kolejność czynności : 

• Korekta i przygotowanie powierzchni terenu (niwelacja, rozbijanie grud, wyrównanie ) 

• Wysiew krzyżowy nasion (mechaniczny lub ręczny) 

• Przykrycie nasion wałem kolczatka (ewentualnie zagrabienie i wałowanie lekkim wałem) 

• Zaleca się zastosowanie mieszanki trawników odpornej na deptanie (trawniki użytkowe, w ilości 
przewidzianej zaleceniem producenta) 
 
Należy zwrócić uwagę na odpowiednie uwilgotnienie podłoża, zarówno przed wykonaniem siewu jak i po jego 
zakończeniu i w okresie wschodzenia nasion. 

XXII.5.5 Ułożenie warstwy geowłókniny 

Zadaniem geowłókniny jest zabezpieczenie warstw izolacyjnych (termicznej i przeciwwilgociowej) przed 
zniszczeniem przez korzenie roślin rosnących na odwróconym dachu. Dodatkowo chroni obie warstwy 
izolacyjne przed zanieczyszczeniami.  

XXII.5.6 Ułożenie warstwy izolacji termicznej  

Jako docieplenie pomieszczenia kotłowni zaprojektowano ułożenie warstwy styropianu.  

XXII.5.7 Ułożenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej 

Bezpośrednio na stropie nad kotłownią , na warstwie spadkowej betonu projektuje się ułożenie warstwy 
przeciwwilgociowej w postaci 2 warstw papy termozgrzewalnej. Izolacja przeciwwilgociowa jest chroniona 
przez pozostałe warstwy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym oddziaływaniem atmosfery (duże  
i gwałtowne zmiany temperatury, promieniowanie ultrafioletowe). 

XXII.5.8 Wyprofilowanie spadków 
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Wyprofilowanie spadku na nowowykonanym stropie kotłowni wykonać poprzez ułożenie warstwy chudego 

betonu min. 5m , ze spadkiem 1%. 

XXII.6 Kontrola jakości robót 

XXII.6.1 Ogólne wymagania. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

XXII.6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru. 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z Dokumentacją 
Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
 
Kontroli poddane być powinny : 
- wyprofilowanie założonego spadku na stropie; 
- grubość i szczelność warstwy izolacji przeciwwilgociowej; 
- grubość i szczelność warstwy izolacji termicznej; 
- ułożenie warstwy geowłókniny. 
 

XXII.7 Obmiar robót. 

XXII.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

XXII.7.2 Jednostki obmiaru. 

o m2 : ręczne rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej; obsianie trawą; ułożenie geowłókniny,  
o m3 : ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej; wykonanie warstwy spadkowej;  
 

XXII.8 Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

XXII.9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
Według ustaleń zawartych w Kontrakcie. 
 

XXII.10 Przepisy związane. 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny , ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
Warunkami Technicznymi. 
PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej  
   łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych –  
   Definicje i właściwości  
PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji  
   przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części  
   podziemnych – Definicje i właściwości 
PN-R-67026 :1999 Materiał sadzeniowy – Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień 
PN-R-67031:1996 Sadzonki roślin ozdobnych  
PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu – Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
                                                produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
                                               (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
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1.2  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WIDOWNIA TERENOWA 

 

XXIII. ROBOTY  ZIEMNE 

XXIII.1 WSTĘP 

XXIII.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów pod fundamenty widowni terenowej wykonywanych przy 
budowie widowni terenowej w związku z inwestycją pn. : „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – 
wypoczynkowego o charakterze kulturotwórczym obejmujące następujące elementy : zadaszona scena, 
widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleń 
parkowa oraz oświetlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”. 

XXIII.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 

XXIII.1.3 Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów pod fundamenty zadaszenia sceny. 

XXIII.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach  
i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

XXIII.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

XXIII.2 Materiały 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zmianami) 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, 
z późniejszymi zmianami). 
 

XXIII.3 Sprzęt 

Roboty ziemne  mogą być wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być 
sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP. 

XXIII.4 Transport  

Grunt z wykopów może  być przewożony dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Urobek należy równomiernie rozwieść na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do 
terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów. 
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XXIII.5 Wykonanie robót 

XXIII.5.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu  
z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora  
i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy 
po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

• opinii   Projektanta   co   do   sposobu   dalszego   prowadzenia   robót   oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego. 

 

XXIII.5.2 Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem fundamentów pod konstrukcję stalową, powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę.  

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 

• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 

XXIII.5.3 Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu  
i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. 
zmianami). 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

Ściany wykopów należy tak kształtować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 
praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 

XXIII.6 Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5.  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją 

• kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 

• sprawdzenie przygotowania terenu, 

• kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 

• sprawdzenie wymiarów wykopów, 

• sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

XXIII.7 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
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XXIII.8 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

XXIII.9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

XXIII.10 Przepisy związane 

 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zmianami) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422)  
 
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 
gruntowego 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 

XXIV. ROBOTY ZBROJARSKIE 

XXIV.1 WSTĘP 

XXIV.1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu  
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro wykonywanych przy budowie widowni terenowej  
w związku z inwestycją pn. : „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego o charakterze 
kulturotwórczym obejmujące następujące elementy : zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, 
kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleń parkowa oraz oświetlenie terenu  
w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”. 

XXIV.1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 

XXIV.1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zbrojenia betonu. 
 
Roboty zbrojarskie obejmować będą wykonanie schodów widowni terenowej. 
  
W zakres tych robót wchodzą: 

• przygotowanie i montaż zbrojenia prętami ze stali klasy A-III N RB 500 W (klasa B wg EN 1992-1-1)  

• przygotowanie i montaż strzemion z prętów ze stali klasy A-III N  

XXIV.1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami  
w ST  „Wymagania ogólne”. 

XXIV.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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XXIV.2 MATERIAŁY 

 
Stal zbrojeniowa. 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-EN ISO 15630-1:2011E, PN-EN ISO 15630-
2:2011E, PN-EN ISO 15630-3:2011E, 
Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym  
w PN-EN ISO 15630-1:2011E, PN-EN ISO 15630-2:2011E, PN-EN ISO 15630-3:2011E. 
 
 Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu  
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-EN ISO 15630-1:2011E, PN-EN ISO 
15630-2:2011E – AIIIN RB 500 W (klasa B). 
 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej:  
 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku A-IIIN RB 500 W (klasa B) wg normy PN-EN ISO 15630-1:2011E 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
 
a) Wady powierzchniowe. 

• powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań; 

• na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej; 

• rozwarstwienia i pęknięcia widoczne  gołym okiem; 

• wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia; 

• niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich; 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm 
dla prętów o większych średnicach. 
 
b) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
krąg lub wiązka stali.  
Atest ten powinien zawierać: 

• znak wytwórcy, 

• średnicę nominalną, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

• cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
                każdej wiązki czy kręgu, 

• wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
o na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 
o odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić  

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
o pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5mm na 1m długości pręta. 
c) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 
d) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku gdy: 

• nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin  
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• zewnętrznych, 

• stal pęka przy gięciu. 
 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inżynier. 
 

XXIV.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu i narzędzi nie powodujących pogorszenia 
właściwości używanych materiałów. 
 

XXIV.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 
 

XXIV.5 WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  "Wymagania ogólne" . 
 
Wykonywanie zbrojenia. 
d) Czystość powierzchni zbrojenia. 

• pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia  konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
                rdzy, kurzu i błota; 

• pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
                lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń; 

• czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
                technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 
e) Przygotowanie zbrojenia. 

• pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane; 

• haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
               zachowaniem postanowień normy  

• łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;  
                (obecnie PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11) 

• skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
 
f) Montaż zbrojenia. 

• zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań; 

• nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
               wytwórczych i montażowych.; 

• montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu; 

• montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
                bocznego; 

• zbrojenie prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego  
                w projekcie; 

• dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami  
                betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
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UWAGI : 
1) Podczas wykonywania płyty fundamentowej wypuścić startery do zbrojenia  ścian. 
2) Pod każdą ścianą żelbetową wydać w płycie 4 pręty #12 (2 dołem i 2 górą) w celu utworzenia 

wieńca. 
 

XXIV.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 
 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 

XXIV.7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów  
o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 

XXIV.8 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu – wg  ST „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiór końcowy –wg ST „Wymagania ogólne” 
Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany 
do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej  
i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia 
prętów betonem. 
 

XXIV.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z ustaleniami zawartymi w Kontrakcie. 
 
Cena obejmuje : 
- dostarczenie materiału,  
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie,  
- łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z projektem  
    i niniejszą specyfikacją,  
- a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 

XXIV.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 15630-1:2011E  Stal do zbrojenia i sprężania betonu – Metody badań – Część I : Pręty, 
                walcówka i drut do zbrojenia betonu 

PN-EN ISO 15630-2:2011E  Stal do zbrojenia i sprężania betonu – Metody badań – Część 2 : Zgrzewane  
                                                               siatki do zbrojenia  
PN-EN ISO 15630-3:2011E  Stal do zbrojenia i sprężania betonu – Metody badań – Część 3 : Stal do   
                                                               sprężania 
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1 : Reguły ogólne  
                                                                i reguły dla budynków 
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PN-EN 13200-1:2013-02  Obiekty widowiskowe – Część 1: Ogólna charakterystyka widowni 
PN-EN 13200-4: 2007  Obiekty widowiskowe – Część 4: Siedziska – właściwości wyrobu 
PN-EN 13200-7: 2014-06  Obiekty widowiskowe – Część 7: Elementy wejścia i wyjścia oraz drogi 
 

XXV.  ROBOTY BETONIARSKIE   

XXV.1 WSTĘP 

XXV.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betoniarskich związanych z wykonywaniem widowni terenowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. : 
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego o charakterze kulturotwórczym obejmujące 
następujące elementy : zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciągi 
spacerowe, elementy małej architektury, zieleń parkowa oraz oświetlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr 
ewid. 305. 306 i 307”. 
 

• Wykonanie ław fundamentowych betonowych 

• Wykonanie schodów żelbetowych  

• Podbeton  

XXV.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 

XXV.1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

XXV.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

XXV.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST  
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 

XXV.2 MATERIAŁY 

XXV.2.1 Składniki mieszanki betonowej 

XXXXVV..22..11..11  CCeemmeenntt  

Rodzaje cementu: 
Dopuszczalne jest stosowanie cementów zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012. 
 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-
3:2005 i PN-EN 196-6:2010, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012. 
 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje 
tylko badania podstawowe. 
 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej : 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3:2005 i PN-EN 196-6:2010 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3:2005 i PN-EN 196-6:2010 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się  
    w wodzie. 
 
W przypadku , gdy ww. kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
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Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe wg PN-EN 27965-1:1994. 
 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający  następujące dane: 

• oznaczenie; 

• nazwa wytwórni i miejscowości; 

• masa worka z cementem; 

• data wysyłki; 

• termin trwałości cementu 
Dla cementu należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne 
napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 
 
Magazynowanie i okres składowania. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
                otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki lub 
                pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

• dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 
                do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
                przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
                przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
                ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem  
i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
                zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

XXXXVV..22..11..22  KKrruusszzyywwoo  

Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010, 
z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

• ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2013-11 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 

XXV.2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

Beton klasy C20/25 dla wykonania konstrukcji 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B-06265:2004 
Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie. 
 

XXV.2.3  Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl.  C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
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• pospółka kruszona 0/40 

• cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8% 
 
Kruszywo równomierne stopniowane o frakcjach: 

• 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% 
 

XXV.3 SPRZĘT 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie  
w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
 

XXV.4 TRANSPORT 

XXV.4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

XXXXVV..44..11..11  ŚŚrrooddkkii  ddoo  ttrraannssppoorrttuu  

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

XXXXVV..44..11..22  CCzzaass  ttrraannssppoorrttuu  ii  wwbbuuddoowwaanniiaa..  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C0; 

• 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C0; 

• 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C0 
 

XXV.5 WYKONANIE ROBÓT 

XXV.5.1 Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

XXV.5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

XXXXVV..55..22..11  DDoozzoowwaanniiee  sskkłłaaddnniikkóóww::  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

• 2% - przy dozowaniu cementu i wody; 

• 3% - przy dozowaniu kruszywa; 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

XXXXVV..55..22..22  MMiieesszzaanniiee  sskkłłaaddnniikkóóww  

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 

XXXXVV..55..22..33  PPooddaawwaanniiee  ii  uukkłłaaddaanniiee  mmiieesszzaannkkii  bbeettoonnoowweejj..  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych  
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada.  
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3.0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m ). 
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględnić następujące zalecenia: 

• w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

• warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy.  
W płytach o grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 

XXXXVV..55..22..44  ZZaaggęęsszzcczzeenniiee  bbeettoonnuu  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
                nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

• podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokości 5-8cm warstwę 
                poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować 
                powoli w stanie wibrującym; 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem  
                skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7m; 

• belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i płyt i charakteryzować 
                się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu wynosić od 
                30 do 60 sekund; 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 
                do 1,5m w kierunku długości elementu.  

• Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 
                wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 

XXXXVV..55..22..55  PPrrzzeerrwwyy  ww  bbeettoonnoowwaanniiuu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  
z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem,  
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 
 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez : 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
                szkliwa cementowego, 

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
                zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstw zaczynu 
                cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 

XXXXVV..55..22..66  WWyymmaaggaanniiaa  pprrzzyy  pprraaccyy  ww  nnooccyy  

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
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XXXXVV..55..22..77  BBrraanniiee  pprróóbbeekk  ii  bbaaddaanniiee..  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie betonu 
 

XXV.5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

XXXXVV..55..33..11  TTeemmppeerraattuurraa  oottoocczzeenniiaa  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 50C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie  przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 50C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 200C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

XXXXVV..55..33..22  ZZaabbeezzppiieecczzeenniiee  ww  cczzaassiiee  ooppaaddóóww  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 

XXXXVV..55..33..33  ZZaabbeezzppiieecczzeenniiee  bbeettoonnuu  pprrzzyy  nniisskkiicchh  tteemmppeerraattuurraacchh  oottoocczzeenniiaa..  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 00C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 

XXV.5.4 5.4. Pielęgnacja betonu 

XXXXVV..55..44..11  MMaatteerriiaałłyy  ii  ssppoossoobbyy  ppiieellęęggnnaaccjjii  bbeettoonnuu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem  
i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 50C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył  
z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

XXXXVV..55..44..22  OOkkrreess  ppiieellęęggnnaaccjjii  

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

XXV.5.5 Wykańczanie powierzchni betonu 
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XXXXVV..55..55..11  RRóówwnnoośśćć  ppoowwiieerrzzcchhnnii  ii  ttoolleerraannccjjii  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
                kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 

• pęknięcia są niedopuszczalne; 

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
                zbrojenia betonu min. 2,5cm; 

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie  nie 
                mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni   
                odpowiedniej ściany, Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 
                powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
                większe niż 2mm. 

XXXXVV..55..55..22  FFaakkttuurraa  ii  nnaapprraawwaa  uusszzkkooddzzeeńń  

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
                bezpośrednio po rozebraniu szalunków; 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 
                aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

XXV.5.6 Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej  
w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu technicznego. 
 

XXV.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

XXV.7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
m3 – wykonania chudego betonu, ław, ścian, belek, 
 

XXV.8 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru  robót zanikających wg zasad ujętych w ST oraz zasad podanych 
powyżej. 
 

XXV.9 PODSTAWY  PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z ustaleniami zawartymi w Kontrakcie. 
 
Cena jednostkowa obejmuje :  

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

• oczyszczanie podłoża 

• wykonanie deskowania z rusztowaniem 

• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
                zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

• pielęgnację betonu 

• rozbiórką deskowania i rusztowań 

• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie  materiałów rozbiórkowych  poza granice obiektu 
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Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

XXV.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betony – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  
   przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
                                              produkcji betonu 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości  
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 197-1:2012  Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
                                               powszechnego stosowania 
PN-EN 14216:2015-09  Cement – skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych  
                                               o bardzo niskim cieple hydratacji 
PN-B-19707:2013  Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 13200-1:2013-02 Obiekty widowiskowe – Część 1: Ogólna charakterystyka widowni 
PN-EN 13200-4: 2007 Obiekty widowiskowe – Część 4: Siedziska – właściwości wyrobu 
PN-EN 13200-7: 2014-06 Obiekty widowiskowe – Część 7: Elementy wejścia i wyjścia oraz drogi 
 
 

XXVI. ROBOTY IZOLACYJNE 

XXVI.1 WSTĘP. 

XXVI.1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji  
przeciwwilgociowych związanych z zadaniem : „„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego  
o charakterze kulturotwórczym obejmujące następujące elementy : zadaszona scena, widownia terenowa  
z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleń parkowa oraz 
oświetlenie terenu w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307” w zakresie widowni terenowej. 

XXVI.1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie wyżej. 

XXVI.1.3 Zakres robót ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową (opis techniczny i rysunki). 
Zakres robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych : 
- fundamentów – masa bitumiczna np. dysperbit 

XXVI.1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST zawartymi w ST WO "Wymagania ogólne". 

XXVI.1.5 Ogólne wymagania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 

XXVI.2 MATERIAŁY. 

XXVI.2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
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Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie  z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
 

XXVI.2.2 Materiały projektowane 

Do prac izolacyjnych przy izolacji przeciwwilgociowej należy użyć następujących materiałów :  
- powłoka z masy bitumicznej R + P np. Dysperbit. 
 

XXVI.3 SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania  ogólne". 
 

XXVI.4 TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania ogólne".  
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania  
w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Załadunek, transport, rozładunek  i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy za - i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

XXVI.5 WYKONANIE ROBÓT. 

XXVI.5.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO  "Wymagania ogólne". 
 
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót izolacyjnych powinien znajdować się termin 
przydatności do stosowania. 
 
Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobów na osnowach nie podlegających korozji 
biologicznej, co  
w przypadku pap dotyczy osnowy z włókien szklanych lub odnowy poliestrowej. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części 
podziemnych budynków pap o nazwie własnej „Izolacyjna” tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej 
asfaltem, bez warstwy masy powłokowej po obu stronach wstęgi papy. 
Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym układzie hydroizolacyjnym wyrobów działających na siebie w 
sposób destrukcyjny , np. klejenia folii z PCV lepikami bitumicznymi (z wyjątkiem folii bitumo – i 
olejoodpornych). 
  

XXVI.5.2 Izolacje  przeciwwilgociowe. 

Wykonanie robót 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

a) Dysperbit 
Dysperbit to dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa , ekologiczna powłoka izolacyjna, nie zawierająca 
rozpuszczalników, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów, stosowania na zimno do izolacji 
powłokowych. 
 
Dysperbitu nie należy stosować : 
- przy deszczowej pogodzie 

- przy temperaturze podłoża niższej niż 5C i wyższej niż 40C 

- w ilości większej niż 1kg/m jednej warstwy 
- na podłoże nie obeschnięte po poprzedniej warstwy dysperbitu. 
 
Podkłady  pod  izolację powinny być sztywne i nie odkształcone.   
Powierzchnie  podkładów  powinny  być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości  i  wgłębienia  na  
powierzchni podkładu powinny być  nie większe niż 2mm. Podkład powinien  być  w  stanie powietrzno-
suchym. 
Styki  różnych  płaszczyzn  powinny  być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien być  nie mniejszy  niż 
3,0cm. 
 

XXVI.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO "Wymagania ogólne" 
 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  
o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

XXVI.6.1 Badania materiałów. 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 
 

XXVI.6.2 Kontrola jakości wykonanych robót. 

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami 
Technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania: 
- przygotowanie podłoża pod izolacje 
- jednolitość całej powierzchni izolacyjnej 
- związanie izolacji z podłożem 
- grubość izolacji. 
 

XXVI.7 OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady podane w S.T. WO "Wymagania ogólne". 
 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
m2 – izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomej i pionowej, izolacji cieplnej, siatkowania, 
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XXVI.8 ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady podano w ST WO „Wymagania ogólne”. 
 
Odbiory robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 
Montażowych.  
 
Po dokonaniu każdej warstwy izolacji , prace powinny być odebrane przez Inżyniera. 
 

XXVI.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Według ustaleń zawartych w Kontrakcie. 
 
Cena opisana w Kontrakcie obejmuje wykonanych robót obejmuje: 
- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów, 
- transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- roboty przygotowawcze 
- wykonanie warstw podkładowych i wierzchniej przy wykonaniu izolacji specjalnych: 
- roboty przygotowawcze (np. szpachlowanie, o ile jest niezbędne) 
- wykonanie warstw podkładowych 
- zabezpieczenie    miejsca   prowadzenia   robót   przed   opadami   atmosferycznymi, zawilgoceniem  
   i zapyleniem 
- odpowiednie  oczyszczenie  powierzchni  przeznaczonej   do   izolacji  (z  elementów słabych, nie związanych  
   z podłożem, z pozostałości innych materiałów lub poprzez śrutowanie, piaskowanie lub inną metodą  
   w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji) 
- gruntowanie powierzchni 
- pokrycie powierzchni powłoką izolacyjną podkładową i wierzchnią. 
 

XXVI.10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

XXVI.10.1 Normy. 

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej  
   łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych –  
   Definicje i właściwości  
PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji  
   przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części  
   podziemnych – Definicje i właściwości 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

XXVI.10.2 Instrukcje ITB 

240/82 - Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane. 
MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II. 
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli przed 
wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970. 
Wytyczne stosowania folii polietylenowej  szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974. 
Wytyczne wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie zimowym przy temp. –15oC. Zeszyt I. 
Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973. 
Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973. 
oraz  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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XXVII. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM UTWARDZEŃ MIĘDZY RZĘDAMI SIEDZEŃ ORAZ DOJŚĆ 

XXVII.1 WSTĘP  

XXVII.1.1 Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonaniem utwardzeń między rzędami siedzeń i w dojściach na widowni terenowej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. : „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego o charakterze 
kulturotwórczym obejmujące następujące elementy : zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, 
kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleń parkowa oraz oświetlenie terenu  
w Grodzisku Dolnym na dz. nr ewid. 305. 306 i 307”. 

XXVII.1.2 Zakres obowiązywania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie wyżej. 

XXVII.1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji , dotyczą wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacją Projektową – 
opis techniczny i rysunki, a dokładnie wykonanie dwóch rodzajów utwardzeń na widowni terenowej : 
- utwardzenie między rzędami siedzeń  
- utwardzenie dojść (schodów terenowych) 

XXVII.1.4  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i ze ST „Wymagania ogólne”. 

XXVII.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano  
w ST „Wymagania Ogólne”. 
 

XXVII.2 Materiały 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,  
a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta lub innym warunkom 
umownym. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową i opisem technicznym. 
W razie wątpliwości dokonać uzgodnień z Inżynierem i Projektantem.  
 

XXVII.3 Sprzęt. 

Sprzęt zgodnie z warunkami ogólnymi ST WO „Wymagania ogólne". 
Należy stosować sprzęt odpowiedni do danego rodzaju robót. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na  jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie  z jego przeznaczeniem. 
 

XXVII.4 Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST WO „Wymagania ogólne". 
Środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez Inżyniera.  
 

XXVII.5 Wykonanie robót 

XXVII.5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami  Kontraktu i poleceniami 
Inżyniera.  
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XXVII.5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót. 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami  Kontraktu i poleceniami 
Inżyniera.  
 
Przy wykonywaniu utwardzenia między rzędami krzesełek projektuje się wykonanie podbudowy w postaci 
20cm warstwy żwirowej zagęszczonej , na której wylana zostanie wylewka betonowa gr. 6cm. 
 
Przy wykonywaniu utwardzenia dojść do poszczególnych rzędów projektuje się wykonanie podbudowy  
w postaci 30cm warstwy żwiru stabilizowanego mechanicznie, na nim podsypkę cementową gr. 10cm , na 
której układana będzie kostka betonowa gr. 6cm. 
 

XXVII.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z Dokumentacją 
Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” :  
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

XXVII.7 Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostki obmiaru : 
m2 : wykonanej nawierzchni z kostki, nawierzchni z betonu 
m3 : wykonanej podbudowy 
 

XXVII.8 Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

XXVII.9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
Według ustaleń zawartych w Kontrakcie. 
 

XXVII.10 Przepisy związane. 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny , ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
Warunkami Technicznymi. 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betony – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  
   przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
                                              produkcji betonu 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości  
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 197-1:2012  Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
                                               powszechnego stosowania 
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PN-EN 14216:2015-09  Cement – skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych  
                                               o bardzo niskim cieple hydratacji 
PN-B-19707:2013  Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 13200-1:2013-02 Obiekty widowiskowe – Część 1: Ogólna charakterystyka widowni 
PN-EN 13200-4: 2007 Obiekty widowiskowe – Część 4: Siedziska – właściwości wyrobu 
PN-EN 13200-7: 2014-06 Obiekty widowiskowe – Część 7: Elementy wejścia i wyjścia oraz drogi 
 

 

XXVIII. SIEDZISKO STADIONOWE 

XXVIII.1 WSTĘP 

XXVIII.1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Specyfikacja obejmuje dostawę i montaż siedzisk stadionowych. 
Specyfikacja stanowi podstawę do wyceny robót i ich wykonania. 

XXVIII.2 Materiał 

Siedzisko stadionowe z oparciem jako element gotowy i systemowy. 
 
Opis : 
Siedziska stadionowe umożliwiające aranżację prostych miejsc siedzących, typu ławka. Praktyczne rozwiązanie 
dla obiektów z trybunami o wąskich stopniach.  Model polecany zwłaszcza do ekonomicznej modernizacji 
istniejących trybun. Siedzisko przeznaczone do obiektów zamkniętych i otwartych (odporne na warunki 
atmosferyczne) — stadionów, hal widowiskowych i innych obiektów malej architektury. 
 
Materiał :  
Siedzisko z tworzywa sztucznego odporne na warunki atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV. 
 
Uwaga : kolor siedzisk – do uzgodnienia z Inżynierem i Projektantem. 
 

XXVIII.3 Sprzęt 

Brak wymagań specjalnych, wg specyfikacji ogólnej.  

XXVIII.4 Transport 

Brak wymagań specjalnych, wg specyfikacji ogólnej. 

XXVIII.5 Wykonanie robót 

Siedzisko stadionowe montować do betonu zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 
Podłoże ma być twarde, równe i wypoziomowane.  
 

XXVIII.6 Kontrola jakości robót 

Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi 
projektanta  oraz zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

XXVIII.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest komplet. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 

XXVIII.8 Odbiór robót 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST „Wymagania ogólne ”. 
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XXVIII.9 Podstawa płatności 

 
Cena za wykonanie robót jest ceną ryczałtową ustaloną w Kontrakcie. 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie elementów, materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

• zamocowanie elementów w przewidzianych miejscach, 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

XXVIII.10 Przepisy i dokumenty związane 

▪ PN-EN 13200-1:2013-02 Obiekty widowiskowe – Część 1: Ogólna charakterystyka widowni 
▪ PN-EN 13200-4: 2007 Obiekty widowiskowe – Część 4: Siedziska – właściwości wyrobu 
▪ PN-EN 13200-7: 2014-06 Obiekty widowiskowe – Część 7: Elementy wejścia i wyjścia oraz drogi 
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1.3SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU 

XXIX. ZMGŁAWIACZE 

XXIX.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Specyfikacja obejmuje wykonanie elementów stalowych – projektowanych indywidualnie elementów 
wyposażenia placu. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie elementów strefy zmgławiania. 

XXIX.1.1 Dysze zmgławiające 

W północnej części placu zaprojektowano  strefę z 3 dyszami zmgławiającymi.  
Słupki, w których będzie prowadzona instalacje – ze stali nierdzewnej – mocowane we fundamencie.  
 
Specyfikacja stanowi podstawę do wyceny robót i ich wykonania. 
 

XXIX.2 Materiał 

Materiał dysz zmgławiajacych : 
- słupki z dyszami ze stali nierdzewnej z rur RP 160x80x4mm 
- elementy deklujące słupków – blachy 160x80x3mm 
- prefabrykowany fundament. 
 

XXIX.3 Sprzęt 

Ogólne wymaganie dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy bądź wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w Dorym 
stanie i gotowości do pracy. 
Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy , lub grożące 
zdrowiu zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

XXIX.4 Transport 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Załadowanie konstrukcji powinno 
nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej.  
Elementy wiotkie powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. 
Drobne elementy : jak nity, śruby powinny być zabezpieczone prze zagubieniem. 
Ładowanie i wyładowywanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Dla zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku należy : 

• Tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych odkształceń 
pod działaniem ciężaru własnego; 

• Podłożyć podkładki z drewna , metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych  
z ostrymi krawędziami elementów; 

• Przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe , kierowane przez wyładowujących, 
zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami. 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształcaniem. Elementy w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane  
w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyścić i naprawić powstałe  
w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu 
ziemi w odległości 2,0 do 3,0 od siebie.  
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed wilgocią. 
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Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzyniach lub beczkach. 
 

XXIX.5 Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót zawarto w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Roboty należy rozpocząć od geodezyjnego wytyczenia lokalizacji poszczególnych słupków – szczegółowe dane  
w projekcie wykonawczym.  
W związku z tym ,że słupki będą mocowane w prefabrykowanych fundamentach żelbetowych – najpierw należy 
wywiercić otwór o średnicy 45cm pod słupek fundamentowy, osadzić w nim prefabrykowany fundament, 
poprowadzić przewody/instalacje (w przypadku słupków z dyszami), a wolną przestrzeń w wykopie uzupełnić 
betonem C20/25 (B25). Słupki mocować do fundamentu zgodnie z systemowym rozwiązaniem producenta 
fundamentu prefabrykowanego.  
Górę słupka z dyszą zadeklować blachą o wymiarze 160x80x3mm.  
W słupkach z dyszami przewidzieć w górnym ramieniu wykonanie rewizji.  
 

XXIX.6 Kontrola jakości robót 

Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi 

projektanta  oraz zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

XXIX.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest : 
 m3 – wykonania chudego betonu, wykonania robót ziemnych ,stali użytej do konstrukcji; 
 szt. – zamontowanych prefabrykatów 

 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 

XXIX.8 Odbiór robót 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST „Wymagania ogólne ”. 

XXIX.9 Podstawa płatności 

Cena za wykonanie robót jest ceną ryczałtową ustaloną w Kontrakcie. 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie elementów, materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

• zamocowanie elementów w przewidzianych miejscach, 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

XXIX.10 Przepisy i dokumenty związane 

 
▪ PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
▪ PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa 
▪ PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność 
▪ PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne  

i reguły dla budynków 
▪ PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne 
▪ PN-EN ISO 15630-1:2011 Stal do zbrojenia i sprężania betonu – Metody badań – Część 1: Pręty, 

walcówka i drut do zbrojenia betonu 
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▪ PN-EN ISO 15630-2:2011 Stal do zbrojenia i sprężania betonu – Metody badań – Część 2: Zgrzewane 
siatki do zbrojenia  

▪ PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu – Pręty  
i walcówka żebrowana 

▪ PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu – Część 1: Drut żebrowany 
▪ PN-H-93247-2:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu – Część 2: Zgrzewane siatki 

zbrojeniowe 
▪ PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie – Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
▪ PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie 
▪ PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane – Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
▪ PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane 

 
▪ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I - Roboty 

ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II. 
▪ Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli 

przed wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970. 
▪ Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty 

 

 

XXX. ŁAWKA Z OPARCIEM 

XXX.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Specyfikacja obejmuje dostawę i montaż ławek z oparciem na terenie placu rekreacyjnego. 
Specyfikacja stanowi podstawę do wyceny robót i ich wykonania. 

XXX.2 Materiał 

Ławka z oparciem jako element gotowy i systemowy. 
 
Dane techniczne : 

• Długość : ~1800mm 

• Wysokość siedziska : ~470mm 

• Wysokość ławki całkowita : ~840mm 

• Szerokość ławki u podstawy : ~580mm 

• Wolnostojąca  
 
Materiał :  
Konstrukcja ławki ze stali czarnej, malowanej na kolor czarny, drewno siedzisk i oparcia – z drewna iglastego 
(sosna) 
 
Uwaga : kolor lakieru drewna na siedzisku i oparciu ławki – do uzgodnienia z Inżynierem i Projektantem. 
 

XXX.3 Sprzęt 

Brak wymagań specjalnych, wg specyfikacji ogólnej.  

XXX.4 Transport 

Brak wymagań specjalnych, wg specyfikacji ogólnej. 

XXX.5 Wykonanie robót 

Ławka z oparciem jest ławką do postawienia – nie wymaga wykonania robót montażowych poza 
przygotowaniem podłoża w miejscu jej ustawienia. Podłoże ma być twarde, równe i wypoziomowane.  
 

XXX.6 Kontrola jakości robót 

Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi 
projektanta  oraz zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
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XXX.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest komplet. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 

XXX.8 Odbiór robót 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST „Wymagania ogólne ”. 

XXX.9 Podstawa płatności 

 
Cena za wykonanie robót jest ceną ryczałtową ustaloną w Kontrakcie. 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie elementów, materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

• zamocowanie elementów w przewidzianych miejscach, 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

XXX.10 Przepisy i dokumenty związane 

▪ PN-EN 1176-1:2009  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie- Część 1: Ogólne wymagania  
                                                               bezpieczeństwa i metody badań 
▪ PN-EN 1176-7:2009  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne  
                                                               instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji 
▪ PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne  
                                                               instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji 
 

 

XXXI. KOSZ NA ŚMIECI 

XXXI.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Specyfikacja obejmuje dostawę i montaż koszy na śmieci jako wyposażenia placu zabaw. 
Specyfikacja stanowi podstawę do wyceny robót i ich wykonania. 

XXXI.1.1 Zakres obowiązywania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 

XXXI.1.2 Określenia podstawowe 

Użyte określenia, definicje i skróty podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i ze ST 
„Wymagania ogólne”. 

XXXI.2 Materiał 

Kosz na śmieci jako element gotowy i systemowy. 
Opis 
Dane techniczne : 

• Wysokość kosza : ~95cm 

• Szerokość : ~45cm 

• Głębokość : ~45cm 

• Pojemność : ~72 litry 

• Waga : ~30kg 
 
Materiały :  
Konstrukcja kosza – stal czarna , malowana na kolor czarny 
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Wkład – stal ocynkowana  

XXXI.3 Sprzęt 

Brak wymagań specjalnych, wg specyfikacji ogólnej. 

XXXI.4 Transport 

Brak wymagań specjalnych, wg specyfikacji ogólnej. 

XXXI.5 Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 
Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce 
budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed osobami niepowołanymi. Podczas prac montażowych 
stosować się do instrukcji montażu urządzenia.  
Do prac montażowych należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych. 
Zakotwić zgodnie z wytycznymi producenta. 

XXXI.6 Kontrola jakości robót 

Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi 
projektanta  oraz zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

XXXI.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest komplet. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 

XXXI.8 Odbiór robót 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST „Wymagania ogólne ”. 

XXXI.9 Podstawa płatności 

 
Cena za wykonanie robót jest ceną ryczałtową ustaloną w Kontrakcie. 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie elementów, materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

• zamocowanie elementów w przewidzianych miejscach, 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

XXXI.10 Przepisy i dokumenty związane 

▪ PN-EN 1176-1:2009  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie- Część 1: Ogólne wymagania  
                                                               bezpieczeństwa i metody badań 
▪ PN-EN 1176-7:2009  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne  
                                                               instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji 
▪ PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne  
                                                               instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji 
 

XXXII. STOJAK NA ROWERY 

XXXII.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Specyfikacja obejmuje dostawę i montaż stojaków na rowery jako wyposażenia placu zabaw. 
Specyfikacja stanowi podstawę do wyceny robót i ich wykonania. 

XXXII.1.1 Zakres obowiązywania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
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XXXII.1.2 Określenia podstawowe 

Użyte określenia, definicje i skróty podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i ze ST 
„Wymagania ogólne”. 

XXXII.2 Materiał 

Stojak na rowery jako element gotowy i systemowy. 
Opis 
Dane techniczne : 

• Wysokość od podłoża : ~75cm 

• Wysokość z odcinkiem kotwiącym : ~130cm 

• Długość : ~80cm 

• Waga : ~25kg 
 
Materiały :  
Płaskownik stalowy 80x8mm, stal czarna, malowana na kolor czarny 
 

XXXII.3 Sprzęt 

Brak wymagań specjalnych, wg specyfikacji ogólnej. 

XXXII.4 Transport 

Brak wymagań specjalnych, wg specyfikacji ogólnej. 

XXXII.5 Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 
Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce 
budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed osobami niepowołanymi. Podczas prac montażowych 
stosować się do instrukcji montażu urządzenia.  
Do prac montażowych należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych. 
Zakotwić zgodnie z wytycznymi producenta. 

XXXII.6 Kontrola jakości robót 

Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi 
projektanta  oraz zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

XXXII.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest komplet. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 

XXXII.8 Odbiór robót 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST „Wymagania ogólne ”. 

XXXII.9 Podstawa płatności 

 
Cena za wykonanie robót jest ceną ryczałtową ustaloną w Kontrakcie. 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie elementów, materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

• zamocowanie elementów w przewidzianych miejscach, 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
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XXXII.10 Przepisy i dokumenty związane 

▪ PN-EN 1176-1:2009  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie- Część 1: Ogólne wymagania  
                                                               bezpieczeństwa i metody badań 
▪ PN-EN 1176-7:2009  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne  
                                                               instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji 
▪ PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne  
                                                               instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji 

 

XXXIII. SIEDZISKO BETONOWE 

XXXIII.1 WSTĘP 

XXXIII.1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Specyfikacja obejmuje dostawę i montaż siedzisk betonowych jako wyposażenia placu. 
Specyfikacja stanowi podstawę do wyceny robót i ich wykonania. 

XXXIII.1.2 Zakres obowiązywania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 

XXXIII.1.3 Określenia podstawowe 

Użyte określenia, definicje i skróty podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i ze ST 
„Wymagania ogólne”. 

XXXIII.2 Materiał 

Siedzisko betonowe jako element gotowy i systemowy. 
Opis 
Dane techniczne : 

• Długość : ~39cm 

• Szerokość : ~39cm 

• Wysokość : ~45cm 
 
Materiały :  
Beton architektoniczny o wytrzymałości powyżej 100 MPa, pokryty impregnatem zmniejszającym możliwość 
przebarwienia i jednocześnie posiadającym właściwości samoczyszczące pod wpływem deszczu i słońca. 
Uwaga : Kolory betonu uzgodnić z Inżynierem i w porozumieniu z Projektantem.  
 

XXXIII.3 Sprzęt 

Brak wymagań specjalnych, wg specyfikacji ogólnej. 

XXXIII.4 Transport 

Brak wymagań specjalnych, wg specyfikacji ogólnej. 

XXXIII.5 Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 
Montaż urządzenia należy wykonać na terenie równym i płaskim, niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce 
budowy, zabezpieczając obszar prac montażowych przed osobami niepowołanymi. Podczas prac montażowych 
stosować się do instrukcji montażu urządzenia.  
Do prac montażowych należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych. 
Zakotwić zgodnie z wytycznymi producenta. 

XXXIII.6 Kontrola jakości robót 

Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi 
projektanta  oraz zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

XXXIII.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest komplet. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 
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XXXIII.8 Odbiór robót 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST „Wymagania ogólne ”. 

XXXIII.9 Podstawa płatności 

 
Cena za wykonanie robót jest ceną ryczałtową ustaloną w Kontrakcie. 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie elementów, materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

• zamocowanie elementów w przewidzianych miejscach, 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

XXXIII.10 Przepisy i dokumenty związane 

▪ PN-EN 1176-1:2009  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie- Część 1: Ogólne wymagania  
                                                               bezpieczeństwa i metody badań 
▪ PN-EN 1176-7:2009  Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne  
                                                               instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji 
▪ PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne  
                                                               instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji 

 

XXXIV. ZIELEŃ 

XXXIV.1 Wstęp 

XXXIV.1.1 Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonaniem zieleni. 

XXXIV.1.2 Zakres obowiązywania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

XXXIV.1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji , dotyczą wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacją Projektową – 
opis techniczny i rysunki, a dokładnie : 

• Oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych i zanieczyszczeń 

• Wycinka drzew 

• Roboty agrotechniczne 

• Makroniwelacja, modelowanie terenu 

• Sadzenie roślin 

• Sianie trawy 

• Pielęgnacja zieleni 
 

XXXIV.1.4  Definicje   

Użyte określenia, definicje i skróty podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i ze ST 
„Wymagania ogólne”. 

XXXIV.1.5 Określenia podstawowe 

Gleba – zewnętrzna , luźna warstwa ziemi wykazujące zdolność do produkowania roślin 
Grunt kat. IV – gleba najcięższa 
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Teren płaski – teren o nachyleniu mniejszym od 1 : 10 
Torf ogrodniczy – substancja organiczna, która ma działanie izolujące i konserwujące. Służy do ochrony gleby 
przed wpływami zewnętrznymi i utrzymania jej wilgotności 
Ziemia urodzajna – ziemia rodzima posiadająca zdolność produkcji roślin 
Drzewa form piennych – drzewo z prawidłowo wyprowadzonym pniem oraz uformowaną koroną 
Forma naturalna – forma rośliny drzewiastej zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub 
odmiany 
Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
Kora ogrodowa – przefermentowana kora z drzew iglastych o odpowiednim rozdrobnieniu – frakcji 
Teren płaski – teren o nachyleniu mniejszym od 1:10 
Ziemi kompostowa – ziemia bardzo bogata w składniki pokarmowe, której pożądane własności chemiczne  
i fizyczne zostały uzyskane przez odpowiedni zabiegi agrotechniczne 
 

XXXIV.1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową , 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano  
w ST „Wymagania Ogólne”. 
 

XXXIV.2 Materiały 

Materiały użyte do robót powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych ,  
a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta lub innym warunkom 
umownym. 
Do wykonania robót należy stosować następujące materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową , opisem 
technicznym i rysunkami : 
o ziemia urodzajna pozyskana z wykopów bądź zakupiona; 
o kora do ściółkowania; 
o geowłóknina; 
o paliki i więzadła; 
o woda do podlewania; 
o nawozy; 
o rośliny :  

o drzewa liściaste : grab pospolity ‘Frans Fontaine’ – Carpinus Betulus ‘Frans Fontaine’, klon czerwony – 
Acer Rubrum, platan klonolistny – Platanus Acerifolia,  

o drzewa iglaste : żywotnik zachodni ‘Smaragd’ – Thuja Occidentalis ‘Smaragd’, sosna kosodrzewina – 
Pinus Mugo sSubs. Mugo 

o krzewy iglaste : jałowiec sabiński ‘Tamariscifolia’ – Juniperus Sabina ‘Tamariscifolia’, jałowiec rozesłany 
‘Nana’ – Juniperus Procumbens ‘Nana’ 

o krzewy liściaste : hortensja bulietowa ‘Limelight’ – Hydrangea Paniculata ‘Limelight’, hortensja 
drzewiasta ‘Bobo’ – Hydrangea Arborescens ‘Bobo’, lilak Meyera ‘Palibin’ – Syringea Meyeri ‘Palibin’, 
berberys Thunberga ‘Pink Queen’ – Berberis Thunberghi ‘Pink Queen’, krzewuszka cudowna ‘Monet’ – 
Weigela Florida ‘Monet’, tawuła japońska ‘Grefsheim’ – Sperea Japonica ‘Grefsheim’, dereń biały 
‘Elegantissima’ – Cornus Alba ‘Elegantissima’, dereń biały ‘Sibirica Variegata’ – Cornus Alba ‘Sibirica 
Variegata’, irga Dammera ‘Major’ – Cotoneaster Dammeri ‘Major’, trzmielina Fortune’a ‘Emerald 
Gaiety’ – Euonymus Fortunei ‘Emerald Gaiety’. 

o trawa - mieszanka „drogowa” 
o inne niezbędne wynikłe z technologii wykonania robót. 
 

XXXIV.3 Sprzęt 

Sprzęt zgodnie z warunkami ogólnymi ST WO „Wymagania ogólne". 
Do wykonania robót należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie  
i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt : 
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o glebogryzarka, pług , kultywator, brona; 
o sprzęt do rozprowadzenia nawiezionej ziemi ( tj. spycharka, koparka); 
o świdra glebowego do wykonania dołów pod nasadzenia ; 
o opryskiwacza plecakowego do zabezpieczania sadzonek ; 
o małych narzędzi ręcznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na  jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie  z jego przeznaczeniem. 
 

XXXIV.4 Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST WO „Wymagania ogólne". 
Środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Będą to : samochody samowyładowcze do transportu ziemi urodzajnej; ładowarka; samochód dostawczy do 
transportu drzewek, traw, nasion, palików, itd. 
 

XXXIV.5 Wykonanie robót 

XXXIV.5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami  Kontraktu i poleceniami 
Inżyniera.  

XXXIV.5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót. 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami  Kontraktu i poleceniami 
Inżyniera.  
Przewiduje się aby prace były prowadzone w wymienionej niżej kolejności :  

• Oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych i zanieczyszczeń  

• Wycinka drzew 

• Roboty agrotechniczne  

• Makroniwelacja , modelowanie terenu 

• Sadzenie roślin form piennych 

• Zakładanie trawników  

• Pielęgnacja zieleni 
W oczyszczania terenu z zanieczyszczeń należy usunąć zanieczyszczenia wierzchnie : kamienie, pozostałości  
i resztki budowlane, gałęzie drzew.  
Zagrabić ręcznie przekopaną glebę i powtórnie oczyścić z zanieczyszczeń. Tak uprawiony grunt wyrównać 
zgodnie z zaprojektowanym profilem.  
Przed uprawą wskazane jest spryskanie wierzchniej warstwy gruntu preparatem herbicydowym, w ilości  
i terminie przewidzianym instrukcją producenta. 
 
Przed przystąpieniem do sadzenia należy wyznaczyć miejsca dla poszczególnych gatunków roślin według 
Dokumentacji Projektowej. 
Przy wyznaczaniu miejsc nasadzeń poszczególnych roślin należy się posługiwać rozstawami podanymi  
w Dokumentacji Projektowej dla każdego z rodzajów roślin. 
Najwłaściwsze terminy sadzenia to : wiosna (przed rozpoczęciem wegetacji) i jesień (po zakończeniu wegetacji). 
Sadzenie krzewów może odbywać się na przekopanej ziemi wzbogaconej ziemią żyzną lub mieszanką torfowo – 
mineralną. 
Pod drzewami niezbędne jest zastosowanie ściółkowania korą, która zabezpieczy rośliny przed chwastami. 
Wielkość dołów pod rośliny należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej , przyjmuje się , że dół powinien 
być około 2 razy większy od bryły korzeniowej. Ściany i dno dołów powinny zostać spulchnione. Ziemia użyta do 
zaprawy musi być ziemią urodzajną (ogrodniczą). Ziemię sypiemy na dno dołu w warstwie nie mniejszej niż 10-
15cm. Po umieszczeniu rośliny w dole wolne przestrzenie wypełniamy ziemią stopniowo, najpierw do 1/3  
i lekko ubijamy lub zamulamy wodą a następnie wypełniamy pozostałą część dołu. Nie należy mocno ugniatać 
gleby wokół rośliny. 
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Rośliny sadzimy na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce lub nieco wyżej , gdy przewiduje się osiadanie 
gleby. Po posadzeniu rośliny obficie podlać wodą. Powierzchnie pod krzewami i roślinami okrywowymi należy 
pokryć 5cm warstwą kory. Rośliny należy zapalikować 3 palikami i obwiązać więzadłami. Paliki należy 
dostosować do wielkości roślin. 
Po posadzeniu rośliny należy dostatecznie podlać ,a  w okresie suszy podlewanie powtarzać. 
Wokół roślin wiosną uformować "miski" sprzyjające zatrzymywaniu wody po podlaniu. W sezonie 
wegetacyjnym konieczne jest bieżące pielenie "misek" z chwastów, które stanowiłyby konkurencję w dostępie 
do wody  korzeni nowo posadzonych roślin.  
Rośliny, które się nie przyjmą należy wymieniać na nowe tego samego gatunku. 
W pierwszym roku po posadzeniu należy nasadzenia regularnie odchwaszczać, a na okres zimy zakopczykować, 
aby nie przemarzły. 
 
Wskazane jest aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzić po zakończeniu prac budowlanych  
i montażowych, w tym instalowania elementów małej architektury. 
 

XXXIV.5.3 Wymagania dotyczące ziemi. 

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 

• ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie wyższych 
niż 2m, 

• ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami,    
   zasolona lub  zanieczyszczona chemikaliami, 

• zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna byś użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na terenie   
   pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników i rabat bylinowych, 

• przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość  
   mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Prawidłowy odczyn gleby powinien    
   wahać się w granicach pH 5,5-6,5. 

 

XXXIV.5.4 Wymagania odnoście sadzonek. 

Materiał roślinny (sadzonki) dostarczony powinien być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, 
właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których  podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, 
wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany  oraz posiadać następujące cechy: 

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

• system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych  
                powinny  występować liczne korzenie drobne, 

• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być  
                prawidłowo  uformowana i nieuszkodzona, 

• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, 

• równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 

• przewodnik wyraźnie prosty, 

• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny 
                na  przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew. 
Dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które  muszą 
odpowiadać  obowiązującym w  Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa);  wyklucza się 
zastosowanie sadzonek młodszych  niż dwa lata. Sadzonki  starsze muszą być  corocznie szkółkowane; drzewa 
do nasadzeń winny mieć min. wysokość pnia pod  koronę 1,2m,  krzewy liściaste –  90cm i 7 pędów, krzewy 
płożące i iglaste - 40cm wysokości; system  korzeniowy właściwy dla  gatunku - bez uszkodzeń. 
Szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony  Roślin, materiał 
sadzeniowy  winien  zostać zatwierdzony przez Inżyniera lub Państwową Inspekcję  Ochrony Roślin w miejscu 
uprawy tj. w szkółce. 
Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
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• odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

• ślady żerowania szkodników, 

• oznaki chorobowe, 

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 

• martwica i pęknięcia kory, 

• uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

• dwupędowe korony drzew formy piennej, 

• uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 

• złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką, 

• więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku. 

 

XXXIV.5.5 Wymagania odnośnie nasion 

Do wykonania trawnika przewiduje się wykorzystanie mieszanki traw „drogowej” o składzie :  
- życica trwała 35% 
- kostrzewa trzcinowa 22% 
- kostrzewa czerwona odm. Rozłogowe 20% 
- kostrzewa owcza 10% 
- wiechlina łąkowa 10% 
- koniczyna biała 2% 
 

XXXIV.5.6 Wykonanie robót związane z obsianiem trawników 

Wykonywanie obsiania powierzchni płaskich 
Wymagania : 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 
- teren powinien być wyrównany i splantowany 
- ziemia urodzajna (humus) powinna być rozścielona równa warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi     
  oraz starannie wyrównana 
- przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 
- wysiew krzyżowy nasion (mechaniczny lub ręczny) 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemia grabiami lub wałem kolczatką 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem 
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w innych  
  okresach zaakceptowanych przez Inżyniera 
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin ,  
  przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 
 

XXXIV.5.7 Wykonanie zasadzeń. 

XXXXXXIIVV..55..77..11  WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  ssaaddzzeenniiaa  ddrrzzeeww..  

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące : 

• dla sadzonek produkowanych w gruncie : wiosną po rozmarznięciu gleby - 15.03. - 15.05, jesienią  
                30.08 - 30.11, dla gatunków iglastych i liściastych produkowanych w kontenerach - 15.03 - 30.11, 

• w przypadku zastosowania materiału w pojemnikach możliwe jest wykonanie sadzenia przez cały  
                sezon z pewnymi  zastrzeżeniami, 

• teren pod krzewy przygotować poprzez przekopanie urodzajnej warstwy wierzchniej na głębokość 20- 
                25cm, 

• przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony herbicydami, 

• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z rysunkami 

• dołki  pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną, 

• rośliny  winny  być  sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej niż 5cm  
               w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

• przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

• korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 
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• drzewa i krzewy formy piennej należy przymocować do palika tuż pod koroną oraz drugi razy  
                w połowie wysokości pnia, 

• wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego krzewu (sięgać pod 
                „koronę”), 

• palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów, 

• przy sadzeniu jesiennym cięcie wykonać wiosną, 

• krzewy liściaste po posadzeniu należy przyciąć o 2/3 wysokości, 

• pod krzewy  należy wykopać doły o średnicy 50-70cm, zaprawić je do połowy glebą urodzajną, 

• krzewy liściaste należy sadzić wczesną wiosną lub późną jesienią, 

• okres wiosenny nie powinien przekraczać trzech tygodni , a okres jesienny 4-5 tygodni, 

• do sadzenia należy użyć sadzonek krzewów 2-4 - letnich , 

• po zasadzeniu dołki  należy wypełnić ziemią urodzajną i obficie podlać, 

• pod grupami krzewów zastosować mulczowanie powierzchni gleby kompostem z kory drzewnej   
               o grubości 8cm. 

•  

XXXIV.5.8 Wymagania szczegółowe dla poszczególnych roślin przewidzianych w projekcie  

 

XXXIV.5.8.1 Grab pospolity ‘Frans Fontain’ – Carpinus Betulus ‘Frans Fontain’  

Jest to drzewo liściaste o bardzo zwartym , kolumnowym pokroju I silnym wzroście, osiągające 10m wysokości 
przy średnicy korony około 2m. Rośnie szybko w młodości, po osiągnięciu około 5 metrów wysokości tempo 
wzrostu nieco zwalnia, choć zależy to w dużej mierze od warunków siedliskowych. Wykształca bardzo równą, 
wrzecionowatą koronę, która jest zwarta i nie traci na uroku z biegiem lat, jak to ma miejsce w przypadku 
niektórych odmian. Atutem, który obok pokroju sprawia, że drzewo to wyraźnie rzuca się w oczy jest piękne, 
złociste przebarwienie ulistnienia jesienią. Liście jasnozielone, jesienią przebarwiają się na żółto.  
Odmiana odpowiednia na stanowiska słoneczne i cieniste. Preferuje  gleby żyzne i wilgotne, zasadowe lub 
obojętne.  
Drzewo posiada niewygórowane wymagania, choć optymalne warunki wiążą się z żyźniejszymi glebami i stałą 
umiarkowaną wilgotnością podłoża. W celu osiągnięcia bardzo ładnej formy korony, jaka jest typowa dla tej 
odmiany należy sadzić drzewa w miejscach słonecznych. Przy okazji dzięki takiej ekspozycji uzyskamy również 
najlepsze wybarwienie jesienne. 
Jest to świetna odmiana, nadająca się zarówno do mniejszych, jak i rozległych ogrodów, ceniona również  
w zieleni miejskiej. Może z powodzeniem rosnąć w zestawieniach pokrojowych, wraz z odmianami 
zwisłopędowymi, rozłożystymi oraz krzewiastymi, świetnie sprawdza się sadzony w centrum dużych klombów 
w ogrodach angielskich. Forma drzewa umożliwia zastosowanie przy nasadzeniach symetrycznych, na przykład 
przed posiadłością lub w innych reprezentacyjnych miejscach. Dzięki koronie nie zajmującej wiele miejsca i nie 
zasłaniającej światła słonecznego może być stosowana do obsadzania wąskich uliczek na ograniczonej 
przestrzeni między drogą a kamienicami. Nadaje się do obsadzania wąskich ulic, na szpalery, wiatrochrony oraz 
do nasadzeń pojedynczych lub grupowych.  
Pod względem mrozoodporności nadaje się do sadzenia na terenie całego kraju. Wykazuje dużą odporność na 
choroby i szkodniki. Znosi silne ocienienie, wiatr i letnie upały. 
Termin sadzenia : Późna jesień bądź wiosna, gdy jest w stanie bezlistnym – ze wskazaniem na jesień, ze względu 
na dłuższy czas ukorzenienia.  
Sadzenie : po wyjęciu z donic należy przyciąć zbyt duży system korzeniowy do 15-20cm. Sadzonki powinny być 
sadzone na głębokości, na której rosły w szkółce lub nieco głębiej. Sadzonki w pojemnikach sadzi się tak aby 
cała bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie. Jeśli po wyjęciu z pojemnika okaże się, że bryła korzeniowa 
przerosła podłoże należy ją rozluźnić i lekko poprzecinać. Dzięki temu sadzonka lepiej się przyjmie i szybciej 
wytworzy nowe korzenie. Bardzo ważne jest mocne udeptanie gleby w około krzewów. Dobrze posadzona 
sadzonka nie powinna dać się zbyt łatwo wyrwać z ziemi. Udeptanie ziemi poprawia też strukturę ziemi, 
pozwala uruchomić kapilarne podsiąkanie wody do korzeni. 
Podlewanie raz w tygodniu przez kilka godzin.  
Nawożenie.  
Grabu nie należy nawozić zaraz po posadzeniu ponieważ zbyt wysokie stężenie soli mineralnych niekorzystnie 

wpłynie na przyjmowanie się sadzonek i ukorzenianie. Grab posadzony jesienią nawozić wiosną i dopiero wtedy 

gdy zauważymy przyrosty. Rośliny sadzone wiosną należy nawieźć niewielką ilością nawozu nie wcześniej jak po 
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2 miesiącach.W pierwszym roku nawozimy ostrożnie, poniżej zalecanej dawki. Każdej następnej wiosny dajemy 

pełne nawożenie. Najlepiej używać nawozu wieloskładnikowego typu Azofoska. Nawożenie należy powtórzyć 

co 3-4 tygodnie od kwietnia do sierpnia. Dobre są też wieloskładnikowe nawozy długodziałające, takie jak 

Osmocote. Taki nawóz wystarczy zastosować raz w roku, na wiosnę. 
 

XXXIV.5.8.2 Klon czerwony– ‘Acer Rubrum’  

Jest to drzewo liściaste dorastające w polskich warunkach do około 10m (do 15m), o stożkowej lub kulistej 
koronie. Liście 3-klapowe, zielone z wierzchu błyszczące, dekoracyjne w czasie jesiennego przebarwienia na 
czerwono, żółto i pomarańczowo (już odporowy września). Kwiaty drobne , czerwonawe, pojawiają się w marcu 
- kwietniu. Stanowią ciekawą dekorację w budzącym się do życia ogrodzie.  Są drobne, czerwonawe i zebrane  
w gęste, a zarazem zwisające pęczki.   Owocem Acer Rubrum jest podwójny skrzydlak, zawierający orzeszki oraz 
czerwonawe skrzydełka o długości około 2cm. Dojrzewają już pod koniec maja, na początku czerwca, po czym 
opadają i bardzo szybko kiełkują. System korzeniowy klonu czerwonego jest płytki, rozległy i sercowaty. 
Preferuje stanowiska od słonecznych do półcienistych, gleby wilgotne, ale toleruje też suche, o odczynie 
kwaśnym. Gatunek nie preferuje wapiennych stanowisk na których choruje, słabo rośnie i szybciej zamiera. 
Należy unikać gleb zbitych, suchych oraz otwartych przestrzeni. Zapewnienie odpowiedniego podłoża 
warunkuje dobre przyrosty i dekoracyjny, zdrowy wygląd. 
Wykazuje odporność na zanieczyszczenia. 
Polecany do zastosowań jako zieleń publiczna, do parków, na zieleńce, parkingi, ulice. Ze względu na swoją 
dekoracyjność oraz małe wymagania, znalazł szerokie zastosowanie przy aranżacji terenów zielonych.  
 

XXXIV.5.8.3 Platan klonolistny – Platanus x hispanica – platanus  acerifolia 

Jest to drzewo liściaste dorastające do 35 m wysokości, o szerokiej rozłożystej koronie. Korowina pnia 
szaropopielata łuszcząca się długimi, wąskimi płatami po których zostają bardzo charakterystyczne 
seledynowożółtawe ślady o dość gładkiej fakturze. Pień niski (jeśli nie okrzesywany), często od ziemi tworzy 
kilka równorzędnych konarów. 
Liście Ustawione skrętolegle o dł. 12-25 cm i prawie takiej samej szerokości, 3-5-klapowe (rzadko niewyraźnie 
7-klapowe) o nasadzie ściętej lub słabo sercowatej. Klapy płytko i rzadko ząbkowane. Jesienią liście 
przebarwiają się na kolor żółty lub żółtopomarańczowy. 
Kwiaty rozdzielnopłciowe, niepozorne, zebrane w gęste, kuliste główki. Kwiatostany zwisające na długich 
szypułkach. 
Owocami są owłosione orzeszki, zebrane w gęste, główkowate owocostany 2cm średnicy na długich 
szypułkach. Rozpadają się późną jesienią lub zimą. 
Roślina ozdobna. Jedyny gatunek z rodzaju, który wytrzymuje nasze zimy, ale tylko w starszym wieku. Dlatego 
też do nowych nasadzeń zazwyczaj importuje się 12-15 letnie rośliny z Europy południowej. Cechą 
charakterystyczną gatunku jest duża odporność na przesadzanie (nawet w starszym wieku) oraz odmładzanie, 
przez silne przycinanie. Jest uprawiany głównie jako solitery w nasadzeniach parkowych oraz drzewo alejowe. 
Wymaga żyznych, głębokich gleb, najlepiej piaszczysto-gliniastych. Dobrze znosi małą wilgotność powietrza.  
 
Planując uprawę platanów klonolistnych, musimy mieć na uwadze nie tylko ich imponujące rozmiary, ale 
również stosunkowo wysokie wymagania środowiskowe. Aby drzewa mogły prawidłowo się rozwijać i pięknie 
się rozrastać, oczekują słonecznych, ciepłych i osłoniętych od wiatru stanowisk oraz żyznych, głęboko 
uprawionych, wilgotnych, piaszczysto-gliniastych podłoży. Ponieważ nie znoszą przesuszania i jałowej gleby, 
najlepiej czują się w pobliżu zbiorników wodnych (np. stawów, rzek), gdzie mają pod dostatkiem wilgoci  
i żyznego podłoża, bogatego w rozkładające się resztki roślinne. Sadząc platany klonolistne należy też pamiętać, 
że chociaż mogą one rosnąć w naszym kraju, to jednak młode egzemplarze w surowe zimy często przemarzają, 
dlatego przez pierwsze lata po posadzeniu wymagają bardzo starannego okrycia (np. słomianymi matami lub 
grubą włókniną).  
Platany klonolistne są bardzo odporne na zanieczyszczenia miejskie, dość dobrze znoszą letnie upały oraz niską 

wilgotność powietrza i bardzo dobrze reagują na cięcie, dlatego można je bez problemu odmładzać i formować. 
Platana klonolistnego dość często atakują choroby grzybowe (głównie antraknoza platana inaczej plamistość 
zgorzelowa). 
Z powodu swoich niebagatelnych rozmiarów, platany klonolistne nadają się głównie do nasadzeń w parkach  
i alejach oraz w dużych ogrodach, gdzie pięknie prezentują się jako solitery, a ich obszerna i rozłożysta korona 

http://poradnikogrodniczy.pl/nawozy-krotko-i-dlugodzialajace.php
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wka_(botanika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzech_(botanika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_ozdobne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Soliter_(botanika)
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daje możliwość stworzenia przytulnego kącika wypoczynkowego. Sadząc platany musimy jednak unikać 
bliskiego sąsiedztwa innych drzew ozdobnych, szczególnie o niewielkich rozmiarach, gdyż mogą one zostać 
zagłuszone przez rozłożyste konary i silnie rozgałęzione korzenie platana. 
 

XXXIV.5.8.4 Żywotnik zachodni ‘Smaragd’ – Thuja  occidentalis ‘Smaragd’ 

Jest to drzewo iglaste. Drzewa w naturalnych warunkach dorastają do 20 metrów wysokości, mają stożkowe 
korony, które wraz z upływem czasu stają się bardziej luźne- nieregularne. Bardzo często są wielopienne,  
a grubość pnia dochodzi do metra grubości. Kora jest barwy jasnoczerownobrązowej, podłużnie spękana. Liście 
zimozielone, łuskowate, ułożone dachówkowato. Żywotnik zachodni charakteryzuje się płytkim systemem 
korzeniowym, preferującym luźne gleby. Thuja occidentalis wymaga stanowisk słonecznych do lekko 
zacienionych o odpowiednim poziomie wilgotności. Nie lubi wysokich temperatur i kiepsko znosi susze. 
Preferuje gleby piaszczysto- gliniaste, żyzne i wapienne. Zasadniczo nie ma problemów z ich zimowaniem  
w naszym klimacie. 
Żywotnik zachodni ‘Smaragd” poza soczystą zielenią, charakteryzuje się zwartym, regularnym pokrojem. 
Tworzy, bardzo gęste stożki. Roczne przyrosty tej odmiany nie są imponujące, ale w przeciągu 10 lat drzewo 
osiąga do 2 metrów wysokości, przy niewielkiej średnicy, kształtującej się na poziomie około 60 cm w dolnych 
partiach rośliny. Docelowo może osiągnąć 3 metry wysokości i nawet jeden metr szerokości.  Wielką zaletą tej 
odmiany jest utrzymanie soczystej barwy również w okresie zimowym. Poza tym nie wytwarza ona dużej ilości 
szyszek pozbawionych walorów dekoracyjnych.  
Odmiana najbardziej toleruje stanowiska słoneczne, dobrze znosi  zacienienie. Jeżeli chodzi o warunki glebowe, 
to tak jak gatunek preferuje gleby żyzne, luźne, wapienne. Najszybszy przyrost uzyskamy zapewniając 
dostateczną wilgotność podłoża. W okresie suszy, konieczne jest systematyczne podlewanie. Płytki system 
korzeniowy, sprawia, że roślina ciężko znosi suszę i upalną aurę.  Z doświadczenia wiadomo, że drzewka 
systematycznie podlewane mają zdecydowanie wyższe przyrosty roczne, tak więc przy odpowiedniej opiece, 
zdecydowanie szybciej możemy uzyskać zaplanowany efekt końcowy.  Aby zapewnić roślinie optymalne 
warunki do rozwoju należy zapewnić jej odpowiednie nawożenie. W okresie wiosennym rozpoczynamy 
nawożenie nawozami azotowymi, których stosowanie powinno zakończyć się na przełomie lipca/sierpnia. 
Jesienią (wrzesień- październik) stosujemy nawozy fosforowe i potasowe, które pomogą roślinie przetrwać  
w dobrej kondycji okres zimy. Pamiętajmy również o ściółkowaniu podłoża wokół drzewek. Poza walorami 
estetycznymi, ściółkowanie ogranicza parowanie, poprawia strukturę gleby, dostarcza składników organicznych 
oraz chroni przed przemarzaniem.  
Ze względu na swoje walory estetyczne, odporność na wiatry i skażenie środowiska oraz niskie temperatury 
odm. "Szmaragd" znakomicie nadaje się do nasadzeń żywopłotowych. W takim też celu najczęściej jest 
wykorzystywana, chociaż nadaje się także na pojedyncze nasadzenia. Wspaniale będzie prezentować się  
w zestawieniu z wrzosami, w ogrodach skalnych, w zestawieniach z innymi iglakami, na rabatach i w 
pojemnikach. Jeżeli chcemy uzyskać zwarty żywopłot, odległość między sadzonkami powinna wynosić około 60 
cm, co pozwoli na uzyskanie zwartego żywopłotu. Pamiętać należy również o zachowaniu podobnej odległości 
między sadzonką a ogrodzeniem. Nie boi się cięcia, choć intensywne cięcie sprawi, że tuja straci swój pokrój. 
Jeżeli decydujemy się na żywopłot formowany, nowe przyrosty skracamy na przełomie marca/kwietnia. Zabieg 
powtarzamy w okresie letnim na przełomie lipca/sierpnia.  
Tuje szmaragd dość łatwo można rozmnożyć poprzez sadzonki. W tym celu należy zaopatrzyć się w ciepłe 
inspekty, bądź tunele foliowe. Pojemniki wypełniamy torfem z piaskiem. Sadzonki pobiera się w okresie 
spoczynku roślin z pędu głównego. Sadzonka po przycięciu powinna mieć około 10 cm i musi posiadać tzw. 
piętkę, czyli kawałek starszego drewna. Końcówkę zanurzamy w ukorzeniaczu przeznaczonym dla iglaków  
a następnie sadzimy na głębokość do dwóch centymetrów. Pojemniki umieszczamy w inspekcie, czy też tunelu 
foliowym, które należy wietrzyć raz dziennie. Musimy zachować wilgoć, tak więc w razie potrzeby zraszamy 
wodą i chronimy przed zbytnim nasłonecznieniem a zimą przed mrozem. Rozmnażanie jest pracochłonne i na 
uzyskanie dużych okazów trzeba czekać wiele lat. Tak wiec często bardziej opłacalne okazuje się kupienie 
sadzonek z bryłą korzeniową, które są o wiele tańsze aniżeli drzewka dostępne w pojemnikach.  
Żywotniki nie są podatne na choroby i szkodniki, ale może pojawić się ten problem przy ich uprawie. Tak więc 
warto wiedzieć, iż najczęstsze choroby to  plamistość łusek, szara pleśń, zamieranie pędów. Najbardziej 
uciążliwe szkodniki: przędziorek sosnowiec, miodownica żywotnikowa, misecznik tujowiec, opuchlak owalny  
a nawet larwy chrabąszczy. 
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XXXIV.5.8.5 Sosna kosodrzewina – Pinus Mugo subsp. Mugo  

Krzaczasta forma o powolnym wzroście , osiągająca po 30 latach około 2m wysokości i takąż średnicę, oznacza 
się jednak dużą zmiennością. Pędy krótkie , wzniesione. Igły ciemnozielone, sztywne, często lekko skręcone, 
zebrane po dwie. Roślina ma wyjątkowo małe wymagania glebowe i wilgotnościowe – może rosnąć nawet na 
wydmach. Polecana jest do ogrodów skalnych i alpinariów, do umacniania skarp i uprawy pojemnikowej. 
Preferuje stanowiska słoneczne.  
 

XXXIV.5.8.6 Jałowiec sabiński ‘Tamariscifolia’ – Juniperus Sabina  ‘Tamariscifolia’  

Jest to krzew iglasty, niski (do 1,5m), rozrastający się szeroko. Gałęzie krótkie, miotełkowate, wyprostowane. 
Najdrobniejsze gałązki bardzo cienkie, wałeczkowate, gęsto pokryte łuskowatymi, drobnymi, silnie 
przylegającymi igłami o tępym wierzchołku. Igły pod spodem gruczołowate. Roztarte gałązki wydają silny 
zapach, który pochodzi od eterycznego olejku – sawinolu. Lubi stanowiska słoneczne lub lekko zacienione. 
Owoce – szyszkojagody kuliste, średnicy 5-7mm, granatowoczarne, z silnym nalotem, zwisające na krótkich 
szypułkach. Dobrze rośnie na suchych , piaszczystych i kamienistych glebach, na stanowiskach silnie 
nasłonecznionych. Jednak jest dosyć wrażliwy na wszelkie zanieczyszczenia powietrza. Często używany do 
obsadzania i umacniania skarp.  

XXXIV.5.8.7 Jałowiec rozesłany ‘Nana’ – Juniperus  Procumbens ‘Nana’ 

Jest to krzew iglasty wolno rosnący, zimozielony , o płożącym pokroju. Pędy ma sztywne i gęsto rozgałęzione, 
ścielące się po ziemi. Igły są ciemnozielone, szydlaste, sztywne i kłujące. Roślina rozdzielnopłciowa, dwupienna. 
Tworzy mięsiste, kuliste szyszkojagody o barwie brązowej. Osiąga od 0,5 do 1 m wysokości. Roślina bardzo 
tolerancyjna względem podłoża. Najlepsze są gleby lekkie, piaszczyste i suche o odczynie lekko kwaśnym. 
Stanowisko dobrze nasłonecznione, ponieważ jest to roślina wyjątkowo światłolubna. Roślina łatwa w uprawie. 
Wytrzymała na susze, mrozy i miejskie zanieczyszczenia. Źle znosi przesadzanie.  Gatunki rozmnażane są  
z nasion, natomiast odmiany przez sadzonki z piętką. Nie wymaga cięcia- roślina niska, dywanowa. Lubi suche 
podłoże. 
Jałowce podatne są na choroby grzybowe. Igliwie mogą atakować mszyce. Jałowiec rozesłany jest jednym  
z najlepszych gatunków okrywowych, tworzy zwarte i gęste kobierce, dlatego polecany jest do ogrodów 
skalnych, na murki i skarpy, a także do uprawy w dużych pojemnikach. 
 

XXXIV.5.8.1 Hortensja bukietowa ‘Limelight’ – Hydrangea Paniculata ‘Limelight’ 

Jest to krzew liściasty o silnych , pionowo wzniesionych pędach, dorastający do 3m wysokości. Przyrasta rocznie 
około 30cm. Kwiatostany wiechowate, złożone z dużych płonnych kwiatów, początkowo zielonych, z wiekiem 
cytrynowych, aż do białych i różowych. Kwitnie bardzo długo i obficie od połowy sierpnia do października. Liście 
zielone , jesienią czerwienieją. Preferuje gleby żyzne, lekko kwaśne , piaszczysto – gliniaste, stanowiska 
słoneczne do półcienistych. Nawożenie jak u większości hortensji nawozami zakwaszającymi najlepiej 
naprzemiennie. Dobre efekty daje wiosenne nawożenie siarczanem potasu, w okresie wzrostu zasilanie 
nawozem azotowym siarczanem amonu średnio 1łyżka stołowa pod roślinę (2-3 letnią), pod większe rośliny 
analogicznie więcej. Ma dość dobra mrozoodporność. Rozmnaża się z sadzonek pobieranych w lecie  
i uprawianych w inspekcie.   

XXXIV.5.8.2 Hortensja drzewiasta ‘Bobo’ – Hydrangea Arborescens ‘Bobo’ 

Jest to krzew liściasty, karłowy, posiadający ogromne pojawiające się w lipcu kwiatostany. Kwiatostany są 
kremowe, w miarę przekwitania różowieją. Pędy tej odmiany są sztywne i wystarczająco mocne, by utrzymać 
ciężar kwiatów. Liście są szorstkie, zielone, a jesienią wybarwiają się na żółto. Jest to odmiana miniaturowa, po 
zalecanym wczesnowiosennym cięciu dorasta do jedynie 70cm wysokości. 
Pewnie i obficie kwitnie każdego lata na nowych pędach, dlatego polskie mrozy i wiosenny przymrozki nie 
zagrażają kwiatom. Przyciągające uwagę kwiaty utrzymują się (zasuszone na pędach) do końca jesieni, a i zimą - 
przyprószone szronem lub ścięte mrozem - dodają ogrodowi uroku. 
Hortensje bukietowe świetnie zimują w naszym klimacie i nie ma konieczności osłaniania ich na zimę. To także 
zdrowe rośliny, przy których nie trzeba stosować chemii. Odmiana ta, jak wszystkie hortensje, potrzebuje 
zasobnego próchniczego wilgotnego podłoża o lekko kwaśnym pH. Powinno być przepuszczalne. Preferuje 
stanowiska w półcieniu, ale jeśli zapewnimy jej dostatecznie dużo wilgoci, będzie świetnie rosła także w słońcu.  
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Hortensje to wodne kwiaty - są wrażliwe na brak wody, w czasie suszy wymagają więc podlewania. Wiosną 
dobrze jest dokarmić krzewy. Ponieważ hortensje bukietowe zawiązują pąki kwiatowe na nowych pędach, nie 
ma ryzyka ich przemarznięcia. Z tego powodu też co roku - przed ruszeniem wegetacji – należy silnie je 
przycinać, co pobudza rośliny do wydawania większych kwiatów a także ogranicza ich rozmiary i poprawia 
pokrój.Hortensja 'Bobo' to przede wszystkim bardzo dobry wybór do pojemników oraz mniejsze rabaty.  
Można ją sadzić z innymi roślinami kwasolubnymi.Znakomite uzupełnienie dla 'Bobo' stanowią niskie trawy 
ozdobne , masywnym kwiatom hortensji czupryny tych traw dodają lekkości. 
 

XXXIV.5.8.3 Lilak Meyera “Palibin” -  Syringa Meyeri „Palibin” 

Jest to krzew liściasty o pokroju zwarty, dorastający do 1,5m wysokości (nawet 2-2,5m)  
i przyrastający rocznie około 10cm. Posiada bardzo liczne kwiaty , pachnące, lila różowe, pojedyncze, zebrane  
w wiechy. Kwitnie obficie na przełomie maja i czerwca. Preferuje stanowiska słoneczne. Ma liście pofalowane, 
zaostrzone, ciemnozielone, duże długości 5-12cm. Kwiatostany : 4-ro płatkowe, rurkowate, wiechy w które są 
zebrane maja długość 15-25cm. Bardzo ładnie pachnie. Jest rośliną światłolubną toteż zaleca się stanowiska 
słoneczne. Lubi gleby lekkie lub średnio zwięzłe, dostatecznie wilgotne , ogrodowe. Nie znoszą gleb ciężkich, 
zalewanych i kwaśnych. Krzew całkowicie odporny na mocne mrozy. Polecany do ogrodów przydomowych jak  
i do zastosowania do tworzenia zieleni publicznej.  
 

XXXIV.5.8.4 Berberys Thunberga ‘Pink Queen’ – Berberis Thunbergii ‘Pink Queen’ 

Jest to krzew liściasty. Piękny, rozłożysty krzew. Dorasta do 1,5 m wysokości. Posiada niezwykle dekoracyjne 

liście, które wczesną wiosną są czerwone, później czerwono-różowe, nakrapiane nieregularnymi białymi 

plamkami. Jesienią liście przybierają karminowo-czerwoną barwę. Roślina kwitnie od maja do czerwca. Kwiaty 

małe, średnicy 5-10mm , czerwono-żółte, pojedyncze lub zebrane po kilka sztuk w kątach liści. Jasnoczerwone, 

błyszczące, kuliste owoce dojrzewają we wrześniu i długo utrzymują się na roślinie. Krzew preferuje słoneczne 

oraz półcieniste stanowiska. Doskonale rośnie uprawiany na lekkich, przepuszczalnych i umiarkowanie 

wilgotnych glebach. Tolerancyjna dla pH gleby. Jest odporny na mróz i zanieczyszczenia. Roślina doskonale 

nadaje się to tworzenia kolorystycznych nasadzeń na rabatach. Polecana jest do parków, terenów miejskich, do 

tworzenia niskich żywopłotów i szpalerów, rabat. Sadzona w grupach, może pełnić funkcję rośliny okrywowej. 

 

XXXIV.5.8.5 Krzewuszka Cudowna ‘Monet’ – Weigela Florida ‘Monet’ 

Jest to krzew liściasty o wysokości około 100cm. Krzew rośnie wolno, Jej wymiary można łatwo korygować 
cięciem, które roślina znosi bardzo dobrze. Krzew kwitnie bardzo obficie na przełomie maja i czerwca. Często 
powtarza kwitnienie na przełomie sierpnia i września, ale kwiatów wtedy jest mniej. Odmiana ‘Monet’ ma 
kwiaty o barwie jasnoróżowej, natomiast liście różowo – zielone z kremowymi akcentami. Roślina lubi 
stanowiska słoneczne , toleruje półcień. Lubi gleby żyzne, najlepiej o odczynie lekko kwaśnym (pH 5,5-6). Jest 
tolerancyjna dla ziemi, na słabszej kwitnie słabiej. Lubi umiarkowane podlewanie. Potrafi przetrwać suszę 
nawet bez podlewania, ale traci wtedy ładny wygląd. Należy ja nawozić w kwietniu i maju. Lubi nawożenie. 
Można używać do nawożenia nawozu mineralnego. Krzewuszkę można też ściółkować kompostem oraz 
podlewać rozcieńczoną gnojówką przygotowaną np. z obornika krowiego, ogórecznika lekarskiego, nawozu 
królików, nawozu kurzego. 
Rozmnaża się przed podział. Można też robić sadzonki w pędów półzdrewniałych oraz z odkładów poziomych. 
Rozmnażać najlepiej od marca do maja oraz w sierpniu (najlepiej druga połowa) i pierwsze dni września 
Cięcia dokonywać w marcu oraz po kwitnieniu. 
Krzewuszka cudowna zawiązuje pąki kwiatowe w roku poprzedzającym kwitnienie. Dlatego trzeba ją ciąć po 
przekwitnięciu. Można ściąć do 1/3 pędów. 
Przed kwitnieniem wycina się gałązki przemarznięte. Najczęściej są to młode, jednoroczne pędy. 
Co 2-3 lata warto wykonać wiosną cięcie prześwietlające. Dawno niecięte, zbyt rozrośnięte, zaniedbane wajgele 
wymagają bardziej radykalnego przycięcia. Najlepiej wykonać wtedy cięcie odmładzające. 
Ma dobrą wytrzymałość na mróz. Krzewuszka cudowna może przemarzać, zwłaszcza młode, jednoroczne pędy, 
ale nie wymaga zabezpieczania przed mrozem. 
Wiosną przemarznięte pędy trzeba obciąć. Krzewuszka cudowna bardzo dobrze się regeneruje. 
Jest bardzo odporna na choroby i szkodniki. 

http://niepodlewam.pl/ciecie-przeswietlajace-krzewow-ozdobnych/
http://niepodlewam.pl/ciecie-odmladzajace-krzewow-ozdobnych/
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XXXIV.5.8.6 Tawuła szara „Grefsheim” – Spiraea Cinerea „Grefsheim” 

Jest to krzew liściasty , krzaczasty, rozłożysty o przewieszających się pędach. Dorasta do 2m wysokości i takiej 
samej szerokości. Liście szarozielone, drobne, wąskie, jesienią przebarwiają się na żółto, na zimę opadają. 
Kwitnie w kwietniu i maju, kwiaty rozwijają się wcześniej niż liście, są śnieżnobiałe, drobne,  
w baldachogronach. Jest to roślina odporna na zanieczyszczenia. Wymaga stanowisk słonecznych, posiada dużą 
odporność na mrozy i suszę. Roślina mało podatna na choroby. Rozmnaża się ze zdrewniałych sadzonek. 
Preferuje gleby średnio wilgotne, żyzne o obojętnym odczynie.  
 

XXXIV.5.8.7 Dereń biały ‘Elegantissima’ – Cornus Alba ‘Elegantissima’ 

Jest to krzew liściasty dorastający do 3m wysokości, przyrasta około 20cm rocznie. Pędy czerwone, 
dekoracyjne, szczególnie w stanie bezlistnym. Liście biało – zielone, pstre, zdobią od kwietnia do października. 
Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Rozrasta się szeroko dzięki pokładającym się i zakorzenionym gałęziom.  
Krzew nadający się na stanowiska słoneczne i półcieniste. W stosunku do gleby jest mało wymagający. Najlepiej 
rośnie na glebach wilgotnych, nawet podmokłych, torfiastych (łąkowych). Jest wytrzymały na suszę i odporny 
na mróz oraz zanieczyszczenia powietrza. Dobrze znosi zacienienia lecz najefektowniej przebarwia się w słońcu. 
Znosi glebę okresowo zalewaną.  
 

XXXIV.5.8.8  Dereń biały ‘Sibirica Variegata’ – Cornus Alba ‘Sibirica Variegata’ 

Jest to krzew liściasty dorastający do 2,5-3m wysokości i około 2 m szerokości. Pędy wyrastające ze środka 
krzewów są proste, później część z nich wygina się łukowato ku ziemi. Wszystkie pędy jednoroczne są 
ciemnoczerwone. Gładką korę pokrywa woskowy nalot, nadając im wyraźny połysk. Na pędach dwuletnich  
i starszych czerwień nie jest już tak jaskrawa, jak na młodych przyrostach, dlatego co 2-3 lata warto krzewy 
silnie przycinać. Na wiosnę na gałązkach pojawiają się zielone, szerokojajowate liście z białą, nieregularną 
obwódką na brzegach. Blaszki liściowe są delikatnie pomarszczone i błyszczące. Białe obrzeżenie przebarwia się 
wczesną jesienią na różowo. Krzewy zakwitają na przełomie maja i czerwca. Drobne, kremowo-żółte kwiaty są 
zebrane w niewielkie, baldaszkowate kwiatostany. Kuliste, białe owoce mają około 7-8 mm średnicy. Zimą 
stanowią pożywienie dla ptaków. 
Dereń biały ‘Sibirica Variegata’ jest rośliną mało wymagającą w stosunku do gleby. Oczywiście najlepiej rośnie 
na glebach świeżych i wilgotnych, ale wcale nie gorzej radzi sobie na większości przeciętnych gleb ogrodowych. 
Preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych. Może być także sadzony w miejscach podmokłych, a nawet 
czasowo zalewanych. Krzewy są wytrzymałe na zanieczyszczenie powietrza i gleby, stąd ich duża przydatność 
do sadzenia w terenach zurbanizowanych, na miejskich placach i skwerach oraz wzdłuż dróg lub ulic. Rośliny są 
bardzo odporne na niskie temperatury oraz rzadko atakowane przez szkodniki czy choroby. 
 
Cornus alba ‘Sibirica Variegata’ bardzo efektownie prezentuje się przez cały rok. Latem zdobi ogród ładnym 
ulistnieniem, jesienią i zimą barwnymi pędami. Czerwone pędy wyjątkowo wyraźnie odznaczają się na tle 
białego śniegu lub zielonej ściany żywopłotów z roślin iglastych. 
Dobrym miejscem do uprawy derenia białego są tereny w pobliżu naturalnych zbiorników wodnych. 
Kompozycje z innymi krzewami, ozdobnymi zarówno z pędów jak i liści, pozwalają uzyskać ciekawy efekt 
kolorystyczny w ciągu całego roku. Ścinane zimą pędy stanowią doskonały materiał do tworzenia kompozycji 
florystycznych. 

XXXIV.5.8.9 Dereń biały ‘Sibirica’ – Cornus Alba ‘Sibirica; 

Jest to krzew liściasty dorastający 2-3m, bardzo szybko się rozrastający, dzięki pokładającym się  
i zakorzeniającym gałęziom. Na wolnych przestrzeniach i na glebach wilgotnych tworzy z biegiem lat szerokie, 
gęste kępy. Pędy i starsze gałęzie jaskrawoczerwone, błyszczące, szczególnie intensywnie zabarwione w zimie. 
Jesienią czerwonofioletowe. Młode pędy w lecie pokryte sinym nalotem. Liście jajowate lub jajowato-
eliptyczne, u nasady zaokrąglone, długości 4-8 cm, od spodu sinozielone. Nerwów bocznych zwykle 6 par. 
Jesienią liście przebarwiają się na brunatnoczerwono. Po utracie liści bardzo dekoracyjny ze względu na 
jaskrawoczerwone gałęzie. Kwiaty żółtawe, w niewielkich, płaskich baldachogronach średnicy 5cm. Kwitnie  
w maju - czerwcu, a następnie powtarza kwitnienie aż do jesieni. Owoce sinobiałe lub niebieskawe, dojrzewają 
w sierpniu -październiku. Można przycinać i stosować na żywopłoty. W dużych parkach należy sadzić 
pojedynczo lub w grupach na dużych powierzchniach otwartych łąk i trawników. Najzupełniej wytrzymały na 
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mrozy i mało wymagający w stosunku do gleby. Najlepiej rośnie na glebach wilgotnych, nawet podmokłych, 
torfiastych (łąkowych), jednocześnie jest wytrzymały na suszę. Znosi zanieczyszczenie powietrza i dobrze rośnie 
w miastach i w okręgach przemysłowych. Najkorzystniej rośnie w pełnym oświetleniu i najefektowniej się 
przebarwia. 

XXXIV.5.8.10 Irga Dammera ‘Major’ – Cotoneaster Dammeri ‘Major’ 

Jest to krzew liściasty , wolnorosnący , niski , z gałęziami leżącymi na ziemi, z czasem ukorzeniającymi się. 
Osiąga zaledwie 10-15cm. Liście nie opadające na zimę, ciemnozielone. Kwiaty białe. Kwitnie maj – czerwiec. 
Owoce jasnoczerwone, bardzo liczne. Toleruje wszystkie żyzne, ogrodowe gleby, pełne słońce oraz półcień. Lubi 
podłoża umiarkowanie wilgotne, tolerancyjna, również w stosunku do ph gleby.  Posiada ciekawy pokrój, ma 
ozdobne owoce, kwiaty, liście. Roślina miododajna. Doskonała roślina okrywowa, tworząca zimozielone 
kobierce. Nadaje się do ogrodów przydomowych, jako roślina okrywowa, do ogrodów skalnych, na rabaty i do 
pojemników.  

XXXIV.5.8.11 Trzmielina Fortune’a „Emerald Gaiety” – Euonymus Fortunei „Emerald 

Gaiety” 

Jest to krzew liściasty , zimozielony, o płożącym pokroju, ze ścielącymi się pędami , tworzy zwarte kobierce  
o wysokości 0,2 do 0,3m. Liście ma zielone, wąsko na biało obrzeżone. Zima przebarwiają się na 
pomarańczowo- brązowo. Toleruje stanowiska słoneczne i zacienione, choć najlepiej rośnie na stanowiskach 
półcienistych. Roślina niewybredna w stosunku do gleby, toleruje wszystkie próchnicze gleby ogrodowe  
o odczynie obojętnym. Może rosnąć pod koronami dużych drzew. Może wspinać się na drzewa lub ściany lub 
kamienie na wysokość około 2m. Tworzy zwarte dywany. Jest w pełni mrozoodporna. Odporna na 
zanieczyszczenia powietrza. Rozmnaża się przez odkłady, sadzonki zielne pobierane w sierpniu. 

XXXIV.5.9 Pielęgnacja. 

Ustala się okres gwarancji - dwa sezony zimowe, z odbiorem w miesiącu maju. 
 
Pielęgnacja drzew i krzewów  liściastych, w okresie gwarancyjnym polega na: 

• podlewaniu systematycznie w okresie wegetacyjnym ( częstotliwość i ilość uzależniona od warunków 
                   pogodowych i stopnia uwilgotnienia podłoża), łącznie ze zraszaniem koron; 

• podlewaniu – w okresie długotrwałej suszy podlewa się rośliny, zależnie od potrzeb, w odstępach od  
                   7 do 10 dni , dużą (30 do 50 l) dawką wody. Wodę wlewa się do misek wiadrami lub z beczkowozu  
 wyposażonego w dozownik; 

• systematycznym usuwaniu chwastów, odrośli korzeniowych; 

• spulchnianiu ziemi wokół roślin, poprawianiu misek i uzupełnianiu ściółki z kory ogrodowej 

• usuwaniu suchych pędów, kwiatostanów lub zasuszonych owoców; 

• wymianie uschniętych roślin lub silnie uszkodzonych oraz chorych o złych rokowaniach; 

• zasilaniu nawozami mineralnymi; 

• okopczykowaniu drzew jesienią; 

• rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek 

• kontrolowaniu i wymianie zniszczonych wiązadeł oraz uszkodzonych lub brakujących palików 

• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące) 
 
 
Pielęgnacja trawników wykonanych metoda siewu polega na : 

• Po wysianiu, w pierwszych 3 tygodniach należy glebę regularnie podlewać, kilka razy dziennie, aby na 
powierzchni utrzymywała się stała wilgotność. Po pierwszym koszeniu, podlewanie powinno być 
ograniczane. Dalsze podlewanie w zależności od potrzeb. 

• Koszenie traw należy wykonać ręcznie i mechanicznie kosiarką z zagrabieniem ręcznym.  
o Pierwszy pokos przy wysokości 8-10cm; 
o Dalsze koszenia : trawnik gazonowy około 4-5cm, trawniki rekreacyjno – sportowe  

i wzmocnione kratką około 3-4cm,kosić ogólnie do 1/3 wysokości źdźbła. 

• Nawożenie mineralne trawników wykonywać w zależności od potrzeb i możliwości, najlepiej 
pogłówne; 

• Po pierwszym koszeniu i po zimie wskazane jest wałowanie wałem lekkim – 50kG liczba otworów 
wykonanych na m2 powinna wynosić 180-200; 
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• Wiosną, po pierwszym koszeniu usuwanie filcu – wskazana wertykulacja, która należy wykonać na 
suchym trawniku. Po wykonanym zabiegu, należy usunąć obumarłe cząstki roślin; 

• Raz w roku, po koszeniu, przy odpowiedniej wilgotności i plastyczności podłoża wykonać 
napowietrzanie za pomocą walca z rurkowatymi bolcami lub metalowych wideł; 

• Należy systematycznie usuwać ubytki w darni – dosiewać nasiona w miejscach, gdzie trawa jest rzadka 
i uszkodzona; 

• Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie , środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

 
Sposób ochrony sadzonek przed zgryzaniem przez zwierzęta wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera.  
 
Zaleca się stosowanie repelentów wg instrukcji producenta środka i wg zaleceń  projektowych. 
 
Nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych. 
 
Dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek (bez określania przyczyny). 
 

XXXIV.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z Dokumentacją 
Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 
 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów  polega na  sprawdzeniu: 

• wielkości dołków pod drzewa, 

• zaprawienia dołków  ziemią urodzajną, 

• zgodności realizacji obsadzenia z Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 
                   odległości sadzonych roślin, 

• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
                   zgodności z normami, 

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  

• prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewkach i ich przymocowania, 

• odpowiednich terminów sadzenia, 

• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzewek, 

• zasilenia nawozami mineralnymi. 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

• zgodności realizacji z projektem, 

• zgodności posadzonych gatunków i odmian orz ilości drzew z dokumentacją projektową, 

• wykonanie misek przy drzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonanie kopczyków jeśli odbiór 
                   jest na jesieni; 

• prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 
                   osadzone, mocowanie nienaruszone), 

• jakości posadzonego materiału – rośliny muszą mieć zdrowy wygląd, być dobrze wykształcone, bez 
                   obumarłych części, etykiety, linki i taśmy identyfikujące muszą być zdjęte.  
 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy : 

• oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń, 

• ilości i jakości nawiezionej ziemi, 

• prawidłowego uwałowania terenu, 

• sprawdzeniu jakości mieszanki nasion traw, 

• gęstości wysiewu. 
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Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy : 

• prawidłowej gęstości trawy – trawnik bez tzw. łysin. 
 

XXXIV.7 Obmiar robót. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
o m2

 : obsianie trawą; rozłożenie geowłókniny, ręcznego przekopania gruntu, pielęgnacja trawników; 
o m3: rozplantowanie ziemi urodzajnej; 
o szt. : sadzenie drzew i krzewów z całkowitą zaprawą dołków, pielęgnacja drzew i krzewów, wycinka  
                           drzew 
 

XXXIV.8 Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymogami Zamawiającego  
w momencie zgodności obmiaru robót, pozytywnie zaopiniowanych protokołów odbioru podpisanych przez 
Zamawiającego. 
 
Odbiór częściowy będzie dotyczył grupy robót w porządku technologicznym ich wykonywania, odcinek robót 
będzie uznany za wykonany zgodnie z dokumentacją, SST i wymogami Zamawiającego, po sporządzeniu 
pozytywnie zaopiniowanych protokołów odbiorów częściowych (odcinkowych) podpisanych przez 
Zamawiającego. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.  

XXXIV.9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
Cena za wykonanie robót jest ceną ustaloną w Kontrakcie. 

 

Podstawą płatności za wykonanie ręcznego przekopania gleby jest cena jednostkowa za m2 (metr kwadratowy) 
gruntu. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- ręczne przekopanie gleby na głębokość 20-25cm z rozbiciem brył 
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 
- zagrabienie przekopanej gleby grabiami z powtórnym oczyszczeniem 
- wymodelowanie terenu wg zaprojektowanego profilu 
 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 sztukę drzewa lub krzewu . 
Cena jednostkowa obejmuje : 
- przygotowanie roślin do sadzenia z ewentualnym zabezpieczeniem 
- wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z projektem 
- wykopanie dołów     
- zaprawienie całkowite dołów ziemią urodzajną 
- posadzenie roślin z dowiezieniem oraz przycięciem uszkodzonych pędów lub korzeni 
- podlanie i wykonanie misek 
- opalikowanie drzew liściastych 
- rozplantowanie lub złożenie na poboczu pozostałej ziemi. 
 
Podstawę płatności za wykonanie robót związanych z założeniem trawników  z siewu stanowi cena 
jednostkowa za 1 m2 (metr kwadratowy) trawnika. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
- ręczne wyrównanie powierzchni 
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- ręczne przekopanie gleby 
- rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie 
- wysianie nasion, zahakowanie grabiami i  ubicie powierzchni. 
 
Podstawę płatności za pielęgnację stanowi cena jednostkowa za 1 sztukę pielęgnowanych drzew lub krzewów . 
Cena  jednostkowa obejmuje : 
- pielenie chwastów, usuwanie odrośli korzeniowych lub dzików 
- spulchnianie ziemi wokół roślin, poprawianie miski i uzupełnianie ściółki z kory ogrodowej 
- usuwanie suchych pędów, kwiatostanów lub zasuszonych owoców 
- wymianę uschniętych roślin lub siknie uszkodzonych oraz chorych o złych rokowaniach 
- zasilanie nawozami mineralnymi 
- kontrolę i wymianę zniszczonych wiązadeł oraz uszkodzonych lub brakujących palików. 
 
Podstawę płatności za pielęgnację trawników z siewu stanowi cena jednostkowa za 1m2 (metr kwadratowy) 
trawników. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
- pielenie i podlewanie wodą 
- ręczne i mechaniczne koszenie kosiarką 
- ręczne zagrabienie trawy 
- wałowanie po skoszeniu trawy 
- nawożenie i dosiewanie nasion. 
 

XXXIV.10 Przepisy związane. 

 
PN-R-67026 :1999 Materiał sadzeniowy – Sadzonki drzew i krzewów do zadrzewień i zakrzewień 
PN-R-67031:1996 Sadzonki roślin ozdobnych  
PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu – Pakowanie, przechowywanie i transport 
 
 

 

XXXV. TOALETA KONTENEROWA 

XXXV.1 WSTĘP 

XXXV.1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Specyfikacja obejmuje dostawę i montaż toalety kontenerowej. 
Specyfikacja stanowi podstawę do wyceny robót i ich wykonania. 

XXXV.2 Materiał 

Toaleta kontenerowa z oparciem jako element gotowy i systemowy. 
 
Charakterystyka : 
Projektowana toaleta kontenerowa stanowi bryłę w formie prostopadłościanu na rzucie prostokąta. Jest to 
monolityczny samonośny moduł kompozytowo – betonowy, do ustawienia na terenie,  bez konieczności 
wylewania fundamentów. Toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
Elewacja wykonana może być w różnych standardach – zawsze zabezpieczona impregnatami anty-graffiti 
umożliwiającymi łatwe usuwanie farb i innych zabrudzeń. 
Na toalecie zamontowane przestrzenne symbole świetlne informujące przechodniów o obiekcie.  
W celu uniemożliwienia ewentualnych aktów wandalizmu w części publicznej dostęp do pomieszczenia 
techniczno – serwisowego z urządzeniami sterującymi wyposażono w osobne wejście zewnętrzne 
zabezpieczone w dodatkowy alarm. 
 
Opis: 
Wykończenie zewnętrzne : do ustalenia z Inżynierem 
Obiekt składa się z dwóch pomieszczeń : właściwej toalety i pomieszczenia technicznego. 
Wymiary : 
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- szerokość : ~332cm 
- długość : ~212cm 
- wysokość nad teren: ~265cm 
- wysokość całkowita modułu : ~281cm 
- wysokość pomieszczenia : ~255cm 
- wymiary rzutu pomieszczenia toalety : 180cm x 200cm 
 
Wymagania : 

• Odnośnie instalacji elektrycznej : 
o Kabel max. YKYżo 5x6mm2 
o Maksymalna moc zapotrzebowania – 6KW 
o Zabezpieczenie przedlicznikowe – 16A 

• Zużycie energii : 
o Podgrzewacz wody : 1,2 KW 
o Suszarka do rąk : 1,2 KW 
o Ogrzewanie podłogowe : 0,8KW 
o Grzejnik konwektorowy : 0,7 ÷2,0KW 
o Oświetlenie pomieszczenia publicznego : 0,05KW 
o Oświetlenia pomieszczenia technicznego : 0,02KW 
o Oświetlenie zewnętrzne : 0,06KW 
o Wentylator : 0,05KW 

▪ Łącznie : 5,38KW 

• Odnośnie instalacji wodno – kanalizacyjnej : 
o Woda – zasilanie sieciowe ø32mm – woda doprowadzona do komory technicznej i 

podłączona do urządzenia spłukującego podłogę, podgrzewacza wody w automatycznym 
zespole umywalkowym oraz do zaworu ze złączką do węża 

o Zużycie wody : 
▪ 1 cykl spłukiwania toalety (czas 10 sekund) – 3 litry 
▪ 1 cykl mycia rąk (czas 10 sekund) – 1 litr 

• Łącznie : 4 litry 
o Dodatkowe opcje : 

▪ Mechanizm mycia deski sedesowej  

• 1 cykl mycia (czas 15 sekund) – 1,5 litra 
▪ Mechanizm mycia muszli  

• 1 cykl mycia (czas 15 sekund) – 3 litry 
▪ Mechanizm mycia podłogowego  

• 1 cykl mycia (czas 15 sekund) – 3 litry 
o Kanalizacja – odprowadzenie do kanalizacji sieciowej ø110mm; podłączenie urządzeń do 

głównego przewodu odprowadzającego ø0mm wykonane z rur kielichowych łączonych na 
uszczelkę pierścieniową ; Pion kanalizacyjny prowadzony w komorze technicznej zakończony 
zaworem napowietrzającym; przewody montowane do konstrukcji za pomoc a obejm lub 
uchwytów w sposób zapobiegający powstawaniu załamań w miejscach połączeń 

• Odnośnie instalacji wentylacji : 
o Wentylacja grawitacyjna – w komorze technicznej kratka wentylacyjna 14x14cm w ścianie 

zewnętrznej 
o Wentylacja mechaniczna – w pomieszczeniu publicznym wentylator ścienny o wydajności 150 

m3/h wentylator załączany automatycznie wraz z otwarciem drzwi pomieszczenia, 
automatycznie wyłącza się po 15 minutach od ostatniego otwarcia drzwi; Wentylator 
montowany w ścianie kabiny; nawiew powietrza zapewniony poprzez szczeliny wokół drzwi; 
napięcie 230V, wydatek 280 m3/h.  

• Odnoście instalacji grzewczej : 
o W pomieszczeniu publicznym elektryczne ogrzewanie podłogowe oraz ogrzewaniu 

konwektorowe; Regulator temperatury zainstalowany w pomieszczeniu technicznym; moc 
ogrzewania zapewnić ma normatywna temperaturę pomieszczenia min 16°C. 
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Wyposażenie zewnętrzne (standardowe) : 

• Uchylne drzwi wejściowe z pneumatycznym zamykaniem malowane proszkowo o szerokości 90cm  
w świetle , zintegrowane z elektronicznym panelem wrzutowym na monety wyświetlającym stany 
toalety : wolne, zajęte, nieczynne, umożliwiającym automatyczne odblokowanie zamyka drzwi po 
naciśnięciu przycisku 

• Drzwi wejściowe do pomieszczenia technicznego o szerokości 80cm, stalowe malowane proszkowo 

• Panel wrzutowy odporny na akty wandalizmu 

• Oświetlenie LED z zewnątrz wyposażone w czujnik zmierzchowy 

• Podświetlone symbole (piktogramy) toalety, światłem ledowym (informujące przechodniów  
o obiekcie) 

• Sygnalizacyjny system przeciwpożarowy (akustyczny – świetlny) 

• Elewacja zewnętrzna toalety wykonana ze specjalnej struktury , pokryta środkiem anty graffiti (RAL) 
 

Wyposażenie wewnętrzne (standardowe) : 

• Ściany wewnątrz toalety wykonane ze specjalnej struktury , pokryte środkiem pokryta środkiem anty 
graffiti (RAL) 

• Podłoga wykończona specjalną wzmocnioną antypoślizgową nawierzchnią (RAL) 

• Światło wewnątrz toalety włączane automatycznie po otwarciu drzwi wejściowych 

• Awaryjne światło włączające się w przypadku zaniku prądu 

• Funkcja ręcznego otwierania drzwi wewnątrz toalety umożliwiająca swobodne wyjście w sytuacji 
awaryjnej również w przypadku braku prądu 

• Sygnał awaryjny akustyczny – świetlny uruchamiany od wewnątrz przyciskiem „ŻĄDANIE POMOCY” 

• Sensory ruchu bezpieczeństwa wykrywające obecność osób w pomieszczeni toalety  

• Czujnik temperatury regulujący automatycznie temperaturę wewnątrz pomieszczenia 

• Zabezpieczające przed nagłymi spadkami temperatury konwektorowe ogrzewanie elektryczne – 
kurtyna powietrzna zamontowana w pomieszczeniu technicznym 

• Automatyczna wentylacja pomieszczenia 

• Automatyczny odświeżacz powietrza zamontowany od strony pomieszczenia technicznego 

• Ręcznie spłukiwana muszla wc 

• Wzmocniona porcelanowa muszla WC 

• Moduł umywalkowy wyposażony w podajnik mydła, ciepłej wody i suszenia rąk 

• Podgrzewacz wody 

• Lustro ze wzmocnionej stali nierdzewnej odporne na akty wandalizmu 

• Kosz na śmieci z funkcją anty p.poż. ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej zamontowany  
w pomieszczeniu publicznym 

• Podajnik papieru toaletowego 

• Niklowany wzmocniony wieszak na ubrania 

• Graficzne oznaczenia funkcji użytkowych wewnątrz toalety 

• Instrukcja użytkowania toalety w trzech językach : polskim, niemieckim, angielskim (możliwość 
umieszczenia informacji w dodatkowym języku) 

• Wykaz telefonów alarmowych 
 

Wyposażenie pomieszczenia technicznego (standard) : 

• czujnik przeciwpożarowy 

• zawór wodny ze złączka do węża 
 

Wyposażenie umożliwiające korzystanie przez osoby niepełnosprawne : 

• drzwi o szerokości 90cm w świetle 

• wolna przestrzeń wewnątrz pomieszczenia oparta na kole o średnicy 150cm 

• umywalka umieszczona na  odpowiedniej wysokości z wnęką na dole umożliwiającą swobodne 
podjechanie wózkiem inwalidzkim 



Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego o charakterze kulturotwórczym obejmujące następujące elementy :  
zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleń parkowa 

oraz oświetlenie terenu na dz. nr ewid. 305, 306 i 307 w Grodzisku Dolnym 
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• pochwyty dla niepełnosprawnych malowane proszkowo , zabezpieczona przed odkręceniem od strony 
pomieszczeni technicznego 

• umiejscowienie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających osobom na 
wózkach inwalidzkich 

 

XXXV.3 Sprzęt 

Brak wymagań specjalnych, wg specyfikacji ogólnej.  

XXXV.4 Transport 

Brak wymagań specjalnych, wg specyfikacji ogólnej. 

XXXV.5 Wykonanie robót 

Toaletę zamontować po uprzednim przygotowaniu podłoża w miejscu, w którym będzie stać. Przygotowanie 
podłoża polega na wykonaniu zagęszczeniu podsypki żwirowej na gruncie rodzimym. Podłoże ma być twarde, 
równe i wypoziomowane.  
Montować do betonu zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. 

XXXV.6 Kontrola jakości robót 

Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi 
projektanta  oraz zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

XXXV.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest komplet. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 

XXXV.8 Odbiór robót 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST „Wymagania ogólne ”. 

XXXV.9 Podstawa płatności 
 
Cena za wykonanie robót jest ceną ustaloną w Kontrakcie. 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

• dostarczenie elementów, materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 

• zamocowanie elementów w przewidzianych miejscach, 

• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 

XXXV.10 Przepisy i dokumenty związane 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844) 

 
 


