
Skucie posadzki betonowej na poddaszu(2,82*2,82)*0,04 + (4,77*8,49)*0,04- powierzchnia jak rozbiórka posadzki betonowej2,82*2,82 + 4,77*8,49 -gruz i materiały z rozbiórek1,94 +48,45*0,20 -  stal wg zestawienia K-011895,74/1000- wiercenie otworów + kotwy chemiczne12*2-  stal wg zestawienia K-011895,74/1000- posadzka poddasza2,82*2,82 + 4,77*8,49 - posadzka poddasza2,82*2,82 + 4,77*8,49 - posadzka poddasza2,82*2,82 + 4,77*8,49 - posadzka poddasza2,82*2,82 + 4,77*8,49 Uzupełnienie tynków na stropach. (przyjęto po  ok.30%) - pom. nr. 20(4,77*8,49)*0,30 - pom. nr. 24(2,82*2,82)*0,30 - pom. nr. 204,77*8,49  - pom. nr. 242,82*2,82 Preparat do gruntowania pod farby lateksowe  (systemowy) - pow. jak przygotowanie powierzchni sufitów48,45- farba lateksowa o wysokiej odporności na szorowanie - 1 klasa odporności na szorowanie na mokro wg   PN-EN 13 300 (ISO 11998) - pow. jak gruntowanie48,45Zakres robót:   1). Wyprofilowanie rys w kształt litery V (jaskółczy ogon) o rozwarciu ok. 0,8 cm i głębokości jak grubość tynku;  2). Oczyszczenie sprężonym powietrzem; 3). Zagruntowanie boków rys środkiem gruntującym;  4). Wypełnienie rys elastyczną masą do wypełniania rys;  5). Przyklejenie siatki zbrojącej z włókna szklanego  - rysy na ścianach  (ok. 30mb)30 - pom. nr. 20(4,77+8,49)*2*3,71 -(1,0*2,0+3,30*3,30)+(3,30*0+3,30)*0,25 - pom. nr. 24(2,82+2,82)*2*3,71-1,0*2,0 Preparat do gruntowania pod farby lateksowe  (systemowy) - pow. jak przygotowanie powierzchni ścian 126,17- farba lateksowa o wysokiej odporności na szorowanie - 1 klasa odporności na szorowanie na mokro wg   PN-EN 13 300 (ISO 11998) - pow. jak gruntowanie pod farby lateksowe126,17- pom. nr 202- pom. nr 211- pom. nr 202- pom. nr 211
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Przedmiar robót 

WZMOCNIENIE STROPU NAD GARAŻEM W BUDYNKU OSP W GRODZISKU DOLNYM

Budowa: GRODZISKO DOLNE

Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK OSP

Lokalizacja: DZIAŁKA NR EW. 219, OBR. 0012 GRODZISKO DOLNE

Kod CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: OSP Grodzisko Dolne

Jednostka opracowująca kosztorys: Autorska Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz, 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 17/305
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

WZMOCNIENIE STROPU NAD GARAŻEM W BUDYNKU OSP W GRODZISKU DOLNYM

1 Roboty rozbiórkowe

2 Wzmocnienie stropu

3 Posadzka poddasza

4 Tynki, malowanie

5 Instalacja elektryczna

Suma elementów kosztorysu

Razem WZMOCNIENIE STROPU NAD GARAŻEM W BUDYNKU OSP W GRODZISKU DOLNYM netto
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys WZMOCNIENIE STROPU NAD GARAŻEM W BUDYNKU OSP W GRODZISKU 
DOLNYM

1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 KNR 404/603/6 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, podłoża o grubości ponad 5-10 
cm

Wyliczenie ilości robót:

Skucie posadzki betonowej na poddaszu (2,82*2,82)*0,04 + (4,77*8,49)*0,04 1,937988

RAZEM: 1,937988 m3 1,94

1.2 Kalkulacja 
własna

Rozbiórka izolacji podposadzkowych z płyt styropianowych

Wyliczenie ilości robót:

- powierzchnia jak rozbiórka posadzki betonowej 2,82*2,82 + 4,77*8,49 48,449700

RAZEM: 48,449700 m2 48,45

1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

-gruz i materiały z rozbiórek 1,94 +48,45*0,20 11,630000

RAZEM: 11,630000 m3 11,63

2 Element Wzmocnienie stropu

2.1 KNNR 7/208/6 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych  - konstrukcja stalowa podwieszenia stropu

Wyliczenie ilości robót:

-  stal wg zestawienia K-01 1895,74/1000 1,895740

RAZEM: 1,895740 t 1,896

2.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wklejanie śrub stalowej konstrukcji podwieszenia w isniejącą konstrukcję betonową stropu:  wiercenie 
otworów + kotwy chemiczne

Wyliczenie ilości robót:

- wiercenie otworów + kotwy chemiczne 12*2 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,00

2.3 KNNR 7/915/5 Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji, kładki 
dla pieszych - ANALOGIA: czyszczenie strumieniowo-cierne i malowanie konstrukcji stalowej farbami 
ogniochronnymi do R30

Wyliczenie ilości robót:

-  stal wg zestawienia K-01 1895,74/1000 1,895740

RAZEM: 1,895740 t 1,896

3 Element Posadzka poddasza

3.1 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowe - styropian EPS 150  gr. 10 cm - izolacja posadzki w 2-ch warstwach (łaczna gr. 20cm)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

- posadzka poddasza 2,82*2,82 + 4,77*8,49 48,449700

RAZEM: 48,449700 m2 48,45

3.2 Analiza własna Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa, folia  PE

Wyliczenie ilości robót:

- posadzka poddasza 2,82*2,82 + 4,77*8,49 48,449700

RAZEM: 48,449700 m2 48,45

3.3 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

- posadzka poddasza 2,82*2,82 + 4,77*8,49 48,449700

RAZEM: 48,449700 m2 48,45

3.4 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10˙mm
Krotność=6 m2 48,45

3.5 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka stalowa 
zgrzewana z prętów  fi 4,50 mm, w rozstawie 15 x 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

- posadzka poddasza 2,82*2,82 + 4,77*8,49 48,449700

RAZEM: 48,449700 m2 48,45

4 Element Tynki, malowanie

4.1 KNNR 3/602/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5˙m2, zaprawa 
cementowo-wapienna, na stropach

Wyliczenie ilości robót:

Uzupełnienie tynków na stropach. (przyjęto po

ok.30%)

- pom. nr. 20 (4,77*8,49)*0,30 12,149190

- pom. nr. 24 (2,82*2,82)*0,30 2,385720

RAZEM: 14,534910 m2 14,53
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.2 KNR 401/713/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
stropach, biegach, spocznikach   - sufity

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr. 20 4,77*8,49 40,497300

- pom. nr. 24 2,82*2,82 7,952400

RAZEM: 48,449700 m2 48,45

4.3 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni przed malowaniem - Sufity, grunt pod powłoki malarskie z farb lateksowych

Wyliczenie ilości robót:

Preparat do gruntowania pod farby lateksowe

(systemowy)

- pow. jak przygotowanie powierzchni sufitów 48,45 48,450000

RAZEM: 48,450000 m2 48,45

4.4 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne,  - Malowanie farbą lateksową - sufity

Wyliczenie ilości robót:

- farba lateksowa o wysokiej odporności na

szorowanie - 1 klasa odporności na szorowanie na

mokro wg   PN-EN 13 300 (ISO 11998)

- pow. jak gruntowanie 48,45 48,450000

RAZEM: 48,450000 m2 48,45

4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Naprawa rys i pęknięć na ścianach -  wypełnienie rys i pęknięć  elastycznym materiałem do wypełniania 
rys

Wyliczenie ilości robót:

Zakres robót:   1). Wyprofilowanie rys w kształt litery

V (jaskółczy ogon) o rozwarciu ok. 0,8 cm i

głębokości jak grubość tynku;  2). Oczyszczenie

sprężonym powietrzem; 3). Zagruntowanie boków rys

środkiem gruntującym;  4). Wypełnienie rys

elastyczną masą do wypełniania rys;  5). Przyklejenie

siatki zbrojącej z włókna szklanego

- rysy na ścianach  (ok. 30mb) 30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

4.6 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie powierzchni ścian - zdrapanie starych powłok malarskich, szlifowanie mechaniczne, 
szpachlowanie nierówności powierzchni tynku  - ściany

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr. 20 (4,77+8,49)*2*3,71

-(1,0*2,0+3,30*3,30)+(3,30*0+3,30)*0,25 86,324200

- pom. nr. 24 (2,82+2,82)*2*3,71-1,0*2,0 39,848800

RAZEM: 126,173000 m2 126,17

4.7 DC 19/602/1 (1) Gruntowanie powierzchni przed malowaniem - Ściany, grunt pod powłoki malarskie z farb lateksowych.

Wyliczenie ilości robót:

Preparat do gruntowania pod farby lateksowe

(systemowy)

- pow. jak przygotowanie powierzchni ścian 126,17 126,170000

RAZEM: 126,170000 m2 126,17

4.8 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne,  - Malowanie farbą lateksową - ściany, 
kolor

Wyliczenie ilości robót:

- farba lateksowa o wysokiej odporności na

szorowanie - 1 klasa odporności na szorowanie na

mokro wg   PN-EN 13 300 (ISO 11998)

- pow. jak gruntowanie pod farby lateksowe 126,17 126,170000

RAZEM: 126,170000 m2 126,17

5 Element Instalacja elektryczna

5.1 KNNR 9/501/6 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane - demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 20 2 2,000000

- pom. nr 21 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

5.2 KNNR 5/511/6 Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, przykręcane końcowe, pyłoodporne, z tworzyw 
sztucznych - oprawy hermetyczne COSMO LED 1287 CLEAR, 840, 7100lm, 47W, IP65

Wyliczenie ilości robót:

- pom. nr 20 2 2,000000

- pom. nr 21 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00


