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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B - 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 sg wymagania ogo6lne dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t dla obiektow ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.:
»Wzmochnienie stropu nad garazem w budynku OSP Grodzisko Dolne”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych

i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne wspaéine dla
robot objetych realizacjg zadania wg p.1.1, wyszczegélnione w SST wg zestawienia:
* roboty rozbiérkowe w istniejgcym budynku
* wykonanie rob6t budowlanych w budynku zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym,

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
- budowla stanowigca catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
— obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak:
drogi, estakady sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej
i utrzymania porzadku.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

1.4.6. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. Przedsigewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia
terenu lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych w planie
i przekroju) istniejacego obiektu / uzbrojenia terenu.

1.4.9. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-



uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.10. Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.

1.4.11. Inspektor nadzoru)- osoba upowazniona przez Zamawiajgcego odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji
projektowe;.

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
1.4.15. Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.16. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

1.4.17. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych

w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem Projektu,
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.18. Ksigzka obmiardéw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.19. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

1.4.20. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.21. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.22. Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.23. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy
moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.



1.4.27. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru /
projektanta

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robo6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt .

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu
budowy: Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ uzgodnienia z Wtascicielami terenéw
przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami
zajmujgcymi sie ochrong srodowiska naturalnego.

1.5.3. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnie$¢ poprawki do dokumentacji i rysunkoéw przedtozonych
Inspektorowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robét. Wykonawca
winien dostarczy¢ Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i tatwej do zrozumienia formie,
w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robot.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru/ projektanta, stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,przetargowych warunkach ogolnych lub szczegétowych”
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/ Projektanta, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa

i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodno$c¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji rob6t, az do ich zakonczenia i odbioru
ostatecznego. Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca ma
obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.



W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtagczony w cene przetargowa.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) Lokalizacje magazynow, sktadowisk i ukopow
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- uszkodzeniami budynkoéw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robot
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dot. punktéw powyzej obcigzajg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach

i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatbw na $rodowisko.



1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposéb, aby stan
naprawionej wkasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie

z wymogami Prawa Budowlanego oraz zadbac o jego przestrzeganie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowe;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia, do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty

w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych,
odwodnienie wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej
przez Inspektora Nadzoru, lub Projektanta.

1.5.14. Rébwnowaznos¢ norm i zbiorow przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci

0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru

i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty lub wystagpig opdznienia w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu

z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysokos$é kwoty,
o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

» Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
03.07.2003 w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr
120, poz.1133 z pdzniejszymi zmianami).

» Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrob6éw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r.
(Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami.

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét , zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

» Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

» Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot.



Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatédw, dzierzawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan przetargu lub wskazan Inspektora Nadzoru .

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora Nadzoru .

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materiatdw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez
Inspektora nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym przetargiem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw, sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z przetargiem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

- Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
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wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez
niego okreslonym, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

- Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewnic
odpowiedni potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoty
robocze do realizacji przetargu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru

program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,

zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t
gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

- rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— sposob i procedury pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z przetargiem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
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opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary i raporty z badan

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw

i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét

z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych

badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.
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6.4.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca

okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

§ 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robét

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét.

- dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robdét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

6.4.2. Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw .

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.4.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru .

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony

z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét — w zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiér robbt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,

o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji przetargu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wobudowanych materiatéw zgodnie z SST.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzenh.

XU NISEN
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7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych
na kopii mapy zasadniczej powstatej z pomierzenia wszystkich elementéw tresci mapy
zasadniczej sporzgdzonej na wznowionej lub zatozonej od nowa osnowie geodezyjnej po
wykonaniu robét uzupetnionej o nastepujgce elementy:

a) rzedne wysokosciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego
mierzone co 20m oraz w punktach charakterystycznych trasy.

rury ochronne i rzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu.

oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég , chodnikéw, zjazddw i placow

obiekty mostowe (rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i Swiatto)

wszystkie drzewa wystepujace w pasie drogowym

granice pasa drogowego

Brakujgce znaki graniczne nalezy uzupetnic i zastabilizowac. W przypadku stwierdzenia

niezgodnosci stanu faktycznego ze stanem prawnym, nalezy wykona¢ dodatkowe podziaty

geodezyjne i opracowac¢ dokumentacje dla celdéw nabycia gruntdéw na rzecz Skarbu Panstwa.

8. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

- kopie mapy zasadniczej

- kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego

- ewentualne wynikajagce z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziatu
geodezyjnego wraz z uzyskaniem decyzji na podziat

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Q O T
~— — — ~—

= 0

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uwaga: szczegotowe zasady rozliczen okreslone zostang w specyfikacji przetargowej
oraz w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NR: B- 04.00.00 - POSADZKI
KOD CPV : 45432100-5 ktadzenie podtég

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem podtozy i posadzek przy realizacji niniejszego zadania pn.: ,,Wzmochnienie
stropu nad garazem w budynku OSP Grodzisko Dolne”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentow Przetargowych i nalezy je

stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robo6t posadzkowych
objetych realizacjg zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

- wykonanie posadzki cementowej

- wykonanie izolacji termicznej pod posadzki,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

2.11.1. Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem posadzek
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania og6ine” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét posadzkowych stanowig dokumenty wyszczegdlnione w p. 1.6.

ST B-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa
materiaty do wykonania robét posadzkowych .

Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Materiaty posadzkowe :

Zaprawa cementowa M20 do wykonania posadzek cementowych.
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2.2. materialy izolacji termicznej:

Piyty styropianowe EPS 150-036 — izolacje cieplna posadzek, o parametrach:
wspétczynnik przewodzenia C|ep’fa Ap £ 0,036 W/mK

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie: =2 150 kPa

- wytrzymatos$¢ na zginanie: = 200 kPa

- poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 48
h, 70°C): 2%

- klasa reakcji na ogien : E

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu wtasciwego dla danego asortymentu robét. Sprzet
powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP

4. TRANSPORT

4.1. — transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, ze zwrdéceniem
szczegoOlnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Posadzka cementowa.

Warstwe wyréwnawczg pod posadzki grubosci okreslonej w dokumentacji projektowe;,
z zaprawy cementowej M20 wykonac¢ z zatarciem powierzchni na ostro.

Zaprawe cementowg przygotowaé mechanicznie o konsystencji 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego i uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
z zastosowaniem recznego zageszczenia, wyrdwnaniem i zatarciem packg na ostro.
Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robét, oraz w ciggu 3 kolejnych dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych p6l nie powinna
przekracza¢10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupdw konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajéw wyktadzin. Przez 7 dni podktad
utrzymywac w stanie wilgotnym przez przykrycie folig.

Posadzke nalezy zazbroi¢ siatka stalowa wykonang z pretéw stalowych zgrzewanych fi
4,5 mm o oczkach 15 x 15 cm. Siatki uktada¢ na zaktad ok. 5 cm

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Ptyty izolacyjne uktadac szczelnie w dwoch warstwach, mijankowo. Warstwy izolacyjne winny
by¢ uktadane szczegoblnie starannie. Ptyty ze styropianu nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Plyty powinny by¢ przyciete na miare, bez ubytkdéw i wyszczerbien.

5.3. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes$c¢ ogdlna
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. - Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegaé

materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty posadzkowe, kompozycje klejace, jak rdwniez materiaty pomocnicze

muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac

parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje

zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i

aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

robét wyktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkos$ci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate, pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z
doktadnoscig do 1Tmm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. - Badania w trakcie robot

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin posadzkowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia posadzek oraz ich barwe i odcien - sprawdzac¢
wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy.

6.3. pozostate zasady wg p.6. SST czes¢ ogdlna

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
toleranciji) daty pozytywne wyniki.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek dokonuje sie odbioru robét ulegajacych
zakryciu, ktérego elementem sg podtoza, odbioru czesciowego w trakcie wykonywania robot,
oraz odbioru koncowego.

Odbior podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i powinien
obejmowac badania okreslone w pkt. 6.1.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania dotyczgce wykonania posadzek wymienione
w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

-19-



Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami dotyczgcymi poditozy i okreslonymi odpowiednio
w pkt. 5.1. i dla posadzek okreslonymi w pkt. 5.2 do 5.4.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty posadzkarskie za
wykonane prawidtowo.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja
ogolna” pkt. 9, oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR: B-02.00.00 - ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV : 45442100- 8 roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem rob6t malarskich, przy realizacji niniejszego zadania pn.: ,,Wzmocnienie stropu
nad garazem w budynku OSP Grodzisko Dolne”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i

Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét malarskich objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie:

- malowania pomieszczen farbami dyspersyjnymi — sciany i sufity

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

I wytycznymi, ponadto:

- podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia na ktoérej bedzie
wykonywana powtoka malarska

- powioka malarska — stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o walorach estetycznych malowanej powierzchni.

- farba — ptynna lub poiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(pigmentu roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pozostate okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i

okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robo6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacje robét malarskich stanowig dokumenty wyszczegdélnione w p. 1.6. ST B-00.00.00

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa
materiaty do wykonania powtok malarskich wewnatrz budynkéw

2.1. Farba lateksowa satyna - farba wodorozcienczalna do wnetrz na $Sciany,
bezrozpuszczalnikowa o wysokiej odpornosci szorowanie i wielokrotne zmywanie w kolorach
pastelowych. Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13300. Kolorystyka wg.
projektu architektonocznego.

2.2. Grunt pod farby lateksowe — srodek systemowy, powinien odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez producenta

2.3. materialty pomocnicze:
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Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen, kity i masy szpachlowe do naprawy
podtoza muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych.

Do przygotowania farb stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Mozna stosowac¢ wode pitng wodociggowg

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP

4. TRANSPORT

4.1. farby przechowywac i transportowa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach

w temperaturze od 5° C - 25° C. Sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych z dala
od ognia.

4.2. Pozostate zasady wg p. 4 specyfikacji ogdlne;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Malowanie $cian i sufitow pomieszczen wewnetrznych

5 1.1. Wymagania dotyczace podiozy:
= Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg
i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

= Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywacé sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

= Wilgotno$c¢ podtozy mineralnych (malowanych jak i niemalowanych) przeznaczonych do
malowania farbami dyspersyjnymi, nie powinna przekraczac 4%.

= Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyijnie.

= Poditoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.

= Podtoza z ptyt wibknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$c¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.2. Warunki ogélne prowadzenia robo6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

= w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

= w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

= przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.

= roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic¢ z
daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych
by¢ zrodtem pozaru.

= elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
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5.1.3. Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy

podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.1.2., a warunki prowadzenia robét wymagania

okreslone w pkt. 5.1.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna

zawierac:

= informacje o srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

= sposOb przygotowania farby do malowania,

= sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

= krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

= czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

= zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

= zalecenia w zakresie bhp.

5.1.4. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Wykonane powtoki powinny by¢:

= mocno zwigzane z podtozem,

» niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na remulgacje,

= aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

= jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

= bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladdéw pedzla,

= bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

= bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.3. pozostate zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czes$c¢ ogdlna
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza oraz
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonania robaét.

Badanie polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem budowlanym i warunkami SST,
czystosci powierzchni, wilgotnosci podtoza.

6.2. Badanie materiatow - wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiadac
odpowiednim normom lub aprobatom technicznym. Ocenia sig rowniez wyglad zewnetrzny
farby, ktéra powinna byé o konsystencji jednorodnej.

Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod
wzgledem:

- zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentaciji,

- braku kozuszenia,

- braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow,

- braku trwatego, nie dajgcego sie wymieszac,

- mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robét przeciwkorozyjnych,
- terminéw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

6.3. — Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

— sprawdzenie zgodnosci barw i potysku

— sprawdzenie odpornosci na Scieranie

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki
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- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.4. Kontrola warunkéw wykonywania powtok malarskich

Roboty podlegajg odbiorowi

Kontrola warunkéw wykonywania powtok malarskich

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.5. pozostate zasady wg p.6. ST czes¢ ogolna
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja
0go6lna” oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NR: B-03.00.00 — Konstrukcje stalowe
KOD CPV: 45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych, przy realizacji niniejszego zadania pn.:
»Wzmochnienie stropu nad garazem w budynku OSP Grodzisko Dolne”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i

Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét malarskich objetych
realizacjg zadania jak w p.1.1. t.j. wykonanie:

- wykonanie i montaz konstrukcji stalowej

- malowanie konstrukcji stalowej — farby ppoz.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dokumentaciji

projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pdzn. zm.),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy.

Materiaty stosowane do wykonywania montazu konstrukcji metalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. STAL KONSTRUKCYJNA

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN
10162:2005.

Ksztattowniki i blachy (zaréwno walcowane na gorgco jak i wykonane na zimno) stosowane do
wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
- miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2. tACZNIKI
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Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do fgczenia elementéw stalowych powinny odpowiadaé

wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a

ponadto:

- $ruby w potgczeniach zwyktych (niesprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-EN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,

- $ruby w potgczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
EN 14399-1 do 5:2007

2.2.3. MATERIALY DO SPAWANIA

Materiaty do spawania elementow stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN

ISO 544:2011, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO
14174:2012, PN-EN 13479:2007.

2.2.4. FARBA DO ZABEZPIECZEN OGNIOCHRONNYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH

Ekologiczna wodorozcienczalna farba do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji stalowych.
Tworzy powtoke, ktéra pod wptywem ognia i wysokiej temperatury pecznieje tworzgc warstwe
izolacyjng oraz podnoszgc odpornosé ogniowg elementoéw stalowych. Farba zostata
przebadana zgodnie z europejska normg badawczg EN 13381-8, pozwala osiggna¢ klasy
odpornosci ogniowej elementdéw konstrukcji stalowej do klasy R120.

Farba posiada Europejskiej Ocene Techniczng ETA-13/0198 i jest oznakowana CE.

Parametry techniczne farby:
- Kolor: Biaty
- Gestos¢: 1,30 +/- 0,05 g/cm?®
- Lepkos¢ wg Brookfielda: 55 000 mPa*s +/- 20%
- pH: 75+85
- Teoretyczne zuzycie dla powtoki o gr. 1000 mikronow: 2,3 kg/m?
- Praktyczne zuzycie: zalezy od rodzaju zabezpieczanej powierzchni oraz metody aplikacji
— Czas schniecia: 2 + 6 godzin przy t = 20°C i wilgotnosci < 65%
6 + 24 godziny przy t 10+20°C i wilgotnosci 65-80%
- Metody aplikacji: natrysk hydrodynamiczny, pedzel, watek

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do
montazu konstrukcji:

- zuraw

- $rodek transportu do przewozenia elementéow

- spawarki
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- klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegélnych robédt jest czescig projektu
technologii i organizacji rob6t, ktéry nalezy wykonaé przed przystgpieniem do rob6t i uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

Ze wzgledu na uwarunkowania montaz elementéw na budowie odbywac sie bedzie recznie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie i
Srodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych
czynnikbéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wirasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI
STALOWYCH

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami normowymi i
postanowieniami umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej

1. zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukcji

2. dobranie metody spawania i materiatbw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukciji
spawanej, klasy ztgczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

3. przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéw

4. przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koncowego
spawania

.3. Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji

oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukcji

wyznaczenie 0si i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukciji

wytrasowanie miejsc otworéw pod sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablondw, wykonanie otworéw pod sruby kotwigce, osadzenie srub kotwigcych

e

5.4. Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji
Do zakresu rob6t zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie
nastepujagcych elementéw:
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1. Konstrukcji stalowej wzmocnienia stropu

W zakres robét sktadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wchodzg nastepujgce prace i
czynnosci:

1. trasowanie i ciecie detali

przygotowanie brzegdéw do spawania

ztozenie detali na schemacie i wstepne scalenie spoinami szczepnymi

wykonanie wstepnej kontroli wymiarow i ksztattu konstrukciji

wykonanie korncowego spawania z przeszlifowaniem spoin

wykonanie koncowej kontroli wymiaréw i ksztattéw konstrukcji

wykonanie kontroli jakosci spoin

czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukcji poprzez
Srutowanie

9. wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjng podktadowg

10. wykonanie ostatecznych powtok malarskich farbg do zabezpieczen ogniochronnych

11. oznaczenie symbolami wykonanych elementow montazowych konstrukcji

© N O RN

5.5. Wykonanie robot

Wykonanie konstrukciji stalowych

Obrobka elementéw

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarOw i prostoliniowosci
uzywanych wyrobdw ze stali konstrukcyjnej.

Ciecie elementéw i obrabianie brzegdéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na
Rysunkach. Stosowa¢ ciecie nozycami Ilub gazowe (tlenowe) automatyczne lub
pétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i drugorzednych stosowa¢ mozna ciecie
gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu
nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyrownac¢ na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchnig ciecia elementow sasiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi
po cieciu nalezy wyrbwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym.
Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére beda
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci
nie gorsza niz 3-2-2-4.. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte
powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekdéw i rozpryskdw materiatu.

Dokfadno$c ciecia: | Wymiar liniowy elementu [m] [<1|1+5 |>5

Dopuszczalna odchytka [mm] [ £1 | £1.5| 2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.
Wytworca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonaé prébne uzycie
sprzetu przeznaczonego do prostowania i giecia elementéw. Wystgpienie peknie¢ po
prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych elementéw.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostata podana na
Rysunkach lub innych normach, powinny byé zawarte w granicach podanych w tab.2, przy
czym rozroznia sie:
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a). wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiarow,
podlegajgce pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie
konstrukciji,

b).  wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

nom\i/r\glr:;/a[rmm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (z),[mm]

ponad do przytgczeniowego swobodnego
500 1 000 0.5 1.5

1 000 2 000 1.0 2.5

2 000 4 000 1.5 4.0

4 000 8 000 2.5 6.0

8000 | 16 000 4.0 10.0

16 000 | 32 000 6.0 15.0

32 000 10.0 1/1000 wymiaru lecz

nie wiecej niz 50

Skiadowanie konstrukcji na placu budowy
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i

udostepnienie go Wytwércy, by mdgt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew.
uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie
z projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg
uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb
ukfadania konstrukcji powinien zapewnic:

a). jej statecznos¢ i nieodksztatcalnose,

b). dobre przewietrzenie elementdéw konstrukcyjnych,
c). dobrg widocznosé oznakowania elementéw sktadowych,
d). zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy.

Elementy konstrukcji winny by¢é oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie
z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztgczne powinny
by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien byé
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé¢, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztaftcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
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Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych
wiasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢é przed
wypadnieciem.

W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm.

Otwory na sruby zaleca sie dopasowywac¢ za pomocg przebijakbw a w razie koniecznosci
rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegotowe dotyczgce warunkow wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny byé czyste, suche
i wolne od widocznych pekniec¢ i karbow. Materiaty z oznakami uszkodzen (peknigcia i odpryski,
zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru,
deszczu i $niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych
temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazyé
zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

Zabezpieczenie oghioochronne konstrukciji stalowych

Przygotowanie podtoza

Powierzchnia stalowa powinna by¢ oczyszczona do stopnia Sa 2.5. Powierzchnie powinny by¢
czyste, suche, odttuszczone i oczyszczone z roznych zanieczyszczen. Podktad antykorozyjny
musi by¢ naniesiony nie poOzniej niz 6 godzin po oczyszczeniu konstrukcji. Jako farby
podktadowe nalezy stosowa¢ dwusktadnikowe farby epoksydowe. Grubos¢ farby
epoksydowych podkfadowych powinna wynosi co najmniej 50 p warstwy suchej. Wszystkie
podktady powinny by¢ naktadane zgodnie z wytycznymi producenta farb.

Aplikacja

Metoda aplikacji: natrysk hydrodynamiczny, pedzel lub watek. Aplikacja powinna sie odbywac¢ w
temperaturze otoczenia od +5°C do 35°C przy wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 80%.
Temperatura podtoza powinna wynosi¢ +5°C do +40°C.

Nalezy zwréci¢ uwage na kondensacje i punkt rosy. Temperatura podtoza i nieutwardzonego
materiatu musi by¢ zawsze wyzsza o co najmniej 3°C od punktu rosy.

Liczba warstw zalezy od rodzaju aplikacji i wymaganej grubosci powtoki. Grubos$¢ suchej
warstwy farby ogniochronnej powinna by¢ ustalona zgodnie z wymagang klasa odpornosci
ogniowej obiektu, jak i wspétczynnikiem masywnosci elementéw stalowych.

Stosowacé sie do wytycznych stawianych przez producenta farb.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0.0 “Wymagania ogéine".
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2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzgdzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi

wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe

4) jakos¢ i sposbb przygotowania brzegdéw elementéw do spawania

5) jakos¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji
spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztalt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

3) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, srednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikow
Srubowych, a w szczegdlnosci dokrecenie srub i nakretek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogblne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji
i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie
jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania
i montazu.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST 0.0 “Wymagania ogdélne".
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Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli
i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych
(PN, EN-PN).

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

- Podpory konstrukcji

- Odchytki geometryczne uktadu

- Jakos¢ materiatow i spoin

- Stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych

- Stan i kompletnos¢ potgczen

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co
najmniej:

- Przedmiot i zakres odbioru

- Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan

- Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania a wymaganiami

- Protokoty odbioru czesciowego

- Parametry sprawdzone w obecnosci komisji

- Stwierdzone usterki

- Decyzje komisji

8.1. Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

- Po wykonaniu konstrukcji przez wytwérnie — odbioru dokonuje sie w wytworni
- Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie

- Odbidér koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Odbioér konstrukcji u Wytwércy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbior konstrukciji.
Odbiér polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:

- Rysunki warsztatowe

- Dziennik wytwarzania

- Atesty uzytych materiatow

— Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbioér koncowy

Koncowy odbiér konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje techniczng obiektu i robo6t

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

- Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

- Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— Zgodnosci konstrukcji z dokumentacija techniczng i Specyfikacja techniczng
- Prawidtowosci ksztaftu i gtdbwnych wymiaréw konstrukcji
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Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukciji
Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Protok6t odbioru koncowego zawiera:

Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura
Projektéw opracowujgcego Rysunki

Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej
Specyfikaciji

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkow, nie majacych wptywu na
nosnos$c¢, walory uzytkowe i trwato$¢ obiektu

Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacji

8.2. Ocena wykonania elementéw lub konstrukciji

1)

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznaé¢ wykonanie
robét za wtasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy
uznac catos¢ robét albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robét za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00.00 ,Specyfikacja
ogodlna” oraz ustalenia zawarte w umowie z inwestorem.
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